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helyen és 1dOben, az alabbi feltételek mellett.

ELOZMENY

Felek jelen szerz6dést a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. ... napjan megkiildott ajanlattételi felhivassal
meginditott, Kbt. 115. § nemzeti eljarasrend szerinti, hirdetmény nélkiili nyilt kozbeszerzési
eljards 2. részének eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A jelen szerzédés a
Megrendeld, mint ajanlatkérd és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd kozott jott 1étre.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendel6 a lefolytatott eredményes kozbeszerzési eljarast kovetden szerzOdést
kivan kotni az alabbi targyban: “'Epiiletenergetikai feliijitds vdllalkozdsi szerzddés
keretében két részben' — 2. rész: A MAON Reformatus Szeretetotthon épiiletének
energetikai felajitasa (KEHOP-5.2.3-16-2016-00051. sz. projekt)

e



1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Jelen szerzOdés keretében elvégzendd munkak megnevezése: a szerzodés 4. és 5.
mellékletében részletezettek szerint.

2. TELJESITES

A TELJESITES IDEJE:

Az épitési munkateriilet atadasa: szerz6déskotéstol szamitott 5 napon beliil.

A teljesités kezdési ideje, a tervezett kezdés: az ¢épitési munkateriilet atadasanak
napjan.

A teljesitési hataridbe a miszaki atadéas-atvétel iddtartama beleszamit. A miiszaki
atadas-atvételi eljaras iddtartama: a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésétdl eltéréen a felek 15 napos idétartamban
allapodnak meg.

A hianytalan teljesités befejezésének hatarideje 2017. december 11., amely idépontig
a sikeres miiszaki atadas-atvételnek le kell zarulnia. Megrendelo eldteljesitést elfogad.
Elektronikus épitési napldo megnyitasa (amennyiben e-naplé vezetése jogszabaly
alapjan kotelezé), egyéb esetekben épitési elorehaladasi nyilvantartas (papir alapu
épitési naplé megnyitasa: legkésobb az épitési munkateriilet atadasakor.

A TELJESITES HELYE (A MEGVALOSITAS HELYSZINE):
3529 Miskolc, Szilvas u. 39. Hrsz.: 14277
A TELJESITES MENNYISEGE:

A vallalkozasi szerz6dés miiszaki tartalmat, teljes mennyiségét a miiszaki leirds, a
tervdokumentacio, és a koltségvetés tartalmazza, amelynek teljes korii megvaldsitasa a
Villalkoz6 feladata, melyre vonatkozoan a vaéllalkozoi dij rogzitett atalanydij, azaz
valamennyi, a sziikséges munka- ¢€s anyagkoltséget tartalmazza. Az egy0Osszegl
atalanydij tartalmazza a meghatarozott miiszaki tartalom teljes korli megvalositasat.

A Villalkoz6 a vonatkozo6 eldirdsoknak mindenben megfeleld, hiba- és hidnymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigoru betartasara koteles.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzdés illetve mellékletei szerinti
munkaveégzést megvalositja, valamint jotallasi (garancialis) ¢és szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tesz a jelen Szerzddés eldirdsainak megfelelden.

Felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles a jelen szerzddés értelmében a
beruhdzas targyat képezd feladatokat szerzddésszeriien, teljes korlien, miiszakilag €s
mindségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozé magyar elbirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelden az elérhetd legjobb
mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, illetve valamennyi
egyéb szerzddéses kotelezettséget szerzddésszerlien teljesiteni. Vallalkozo az eldbbi, a
beruhdzas szerzOdésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget ~ vallal  arra, hogy  jotallasi/szavatossagi  kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egy¢eb ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrél Vallalkozo koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes Iétesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén koteles elbontani, elszallitani és a tertiletet helyreallitani.

A teljesités akkor szerzddésszeri, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi és jogszabalyi
eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzodésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

Ha a teljesités a fenti kovetelményeket nem elégiti ki, a teljesités kellékhianyos, s errdl
jegyz6konyv késziil.

A Szerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a
Szerz6désbol eredd igényekrdl. A Megrendeld fenntartja a jogat, hogy bizonyithato
kartéritési igényét akkor is érvényesitse, ha a kotbérigényével nem ¢€lt. Megrendeld
fenntartja magéanak a szerzddésszegésbdl fakado igények érvényesitésének jogat akkor
is, ha a teljesitést a szerzodésszegésrdl tudva elfogadta és igényét nem jelentette be
haladéktalanul.

Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi
hiba pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy
a Felek megallapodasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszerli hataridot
kell meghatarozni, amely Osszhangban all a megjeldlt és nem vitatott hibak
mennyiségével és mindségével.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Felek kozott vitds, megfeleld szakértét rendelnek
ki a Felek. Amennyiben a szakértd személye is vitas Felek kozott, gy a szakértd
kijelolésének joga a Megrendel6é. Amennyiben a szakértd megallapitja, hogy a
teljesités hibas volt, a szakértd eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik,
ellenkezd esetben a Megrendel6t.

A Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentdségii
hibakat és hidnyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozzak, és egyébként a teljesités a kikotott miiszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Vallalkoz6 koteles a hibak, hidnyossagok kikiiszobolését azonnal
megkezdeni és jelen szerzddés 2.14. pontja szerint eljarni.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, a Megrendeld
altali kifogas kozlésétdl szamitott 24 oOran beliil a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseirdl a Megrendel6t irdsban haladéktalanul
értesiteni. Amennyiben a Villalkozo ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult a hiba kijavitdsat a Vallalkozd koltségére sajat maga elvégezni,
vagy harmadik f¢l 4ltal elvégeztetni.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibajabdl részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Vallalkozé kdoteles viselni az ijbdli ellendrzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij
aranyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébol



eredd kart teljes kortien, illetve figyelemmel a Megrendeld 5.2. pontban foglalt jogara,
vagyis Vallalkozé ott meghatarozott késedelmes teljesitése esetén a felmondasi jog
gyakorlasara.

2.16. A Villalkoz6 és a Megrendeld kozotti barmely kommunikacio irasbeli. Véllalkozonak a
szobeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irasban meg
kell erdsitenie. Vallalkozd a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utdlag
irasba foglalta.

2.17. A teljesités soran kizarolagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl:
Szerzddés tekintetében ......

Cime:

Telefon:

Fax:

E-mail: .
Miiszaki részek tekintetében:

Cime:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Vallalkozo részérol.
Szerzodés tekintetében:
Cime:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Miszaki részek tekintetében: ...
Cime: ...
telefon:
fax:
e-mail:

2.18. A kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat szamszer(sithetd adatai, amelyek a
teljesités alapjat képezik:

1. Vallalkozasi dij (netto, HUF) netto HUF

2. A homlokzati hdszigetelés (10 cm) deklaralt Lambda
értéke W) (W/mK) e

3. AZELLENSZOLGALTATAS NETTO OSSZEGE

3.1. A Megrendeld vallalkozoéi dij fizetésére koteles.



3.2.

3.3.

3.4.

A dij 6sszesen: nettd ...,- Ft + afa, azaz brutto ...... Ft

Az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak. Megrendelé a 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (3) bekezdése
alapjan tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a munka nem épitési engedély koteles, és
Megrendelé nem afa alany, ezért az Afa torvény hivatkozott bekezdése alapjan a jelen
szerzOdés nem tartozik a forditott afa hatalya ala.

Megrendelo tartalékkeret képzését nem koti ki.

A szerzddés nem tételes elszdmolasu. A vallalkozo6i dij megallapitasanak alapjaul a
kozbeszerzési Dokumentacio, és az annak részét képezé miiszaki leiras, a kiadott tervek
¢s a végleges arazatlan Kkoltségvetés, a Vallalkoz6 altal bearazott koltségvetések,
valamint a Megrendeld, mint ajanlatkérd altal esetlegesen kiadott kiegészitd
tajékoztatasok szolgdlnak. A Vallalkozd sem az ajanlatadas folyaman, sem a kivitelezés
alatt, sesmmilyen formaban nem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre
vagy tévedésre. A Miiszaki ellenér (Mérnok) a Munkdk elérehaladdsat szazalékos
alapon koveti, a Munkak aktudlis allapotanak a végleges (elérendd) allapothoz vald
viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Villalkozé elszdmoléasainak kibocsatasahoz és
jovahagyasaul megfeleld alapot biztositson.

A vallalkozoi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes dijat és
koltségeit, anyag és munkadijat. Valamennyi a teljesités sordn felmeriild koltség a
Vallalkozot terheli. A vallalkozoéi dij tartalmazza kiilondsen a munkékkal kapcsolatosan
felmeriil6 minden dijat (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetendé felhasznalasi dijat is), adot, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a hibajavitas koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé vald tajékoztatdo tablak kihelyezésének
koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongélasi karok (amelyekért
Villalkozo a felelds) helyreallitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi, felvonulési és
munkateriilet Orzési koltséget, az épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének ¢€s tarolasanak, valamint elszallitasdnak koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi
koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerzOdés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositdé megvalositashoz sziikséges
minden munka megvalositasat, barmely mas kiadast, mely a szerzddésben szerepld
miszaki tartalom teljes korl elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény
,Kulcsrakész” megvalositasanak teljes dijat.

A dij a vallalas szerzddésszerti, hibatlan €és hianytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozo6 a
dijért teljes kortien vallalkozik a szerzddés targyanak a megvalositasara. A dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzddés szerinti minden szolgéltatasa teljesitésének
ellenértékét, és a szolgaltatdsok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi
koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése soran
létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznéldsi dijat is), a Vallalkozo
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak soran felhasznalt adatok
értekét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges raforditasokat, és
valamennyi felmeriild koltséget. Vallalkoz6 a vallalkozoi dijon kiviil a szerzddés
teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

elszamolni. Megrendel6 koteles azonban megtériteni Vallalkozonak a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a Szerzédés megkotésének idopontjaban
nem volt eldrelathato.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a fent megjelolt dijban a feladat teljes ismeretében
allapodott meg.

A véllalkozoi dij egyosszegli atalanydij. Ez aldl kivételt képeznek a vonatkozo
jogszabalyban levo esetek, kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerzédésmodositas
vagy a kiegészito €épitési beruhazas esete.

A dij tartalmazza a teljesités soran esetlegesen szilikségessé valo valamennyi hatosagi
egyeztetések koltségét, dijat is. Amennyiben ezen targyt szamlak vevdje a Megrendeld,
ugy Megrendel6 ezen szamlakat tovabbszamlazza Vallalkozé részére.

Az arat Vallalkoz6 a feladat és a miiszaki tartalom, valamint a kozbeszerzési miiszaki
dokumentécio részét képezd arazatlan koltségvetési kiirds teljes ismeretében hatarozta
meg, és az ar megallapitasa soran figyelemmel volt a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
vonatkoz6 részeiben foglaltakra. Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalasa a targyban
meghatarozott feladatokra teljes korii, és tartalmaz minden olyan munkét, kdzvetett és
kozvetlen koltséget, amely a targyban szerepld feladatok komplett megvalositasahoz
sziikséges (fliggetleniil att6l, hogy az jelen szerzddésben, illetve a miiszaki
tervdokumentacioban esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Villalkozo a fenti szerzddéses aron feliil — a vonatkozd jogszabalyban levd esetek,
kiilonosen a Kbt. 141-142. §-nak megfeleld szerzodésmodositas, vagy a Megrendeld
altal elrendelt kiegészitd épitési beruhazas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet. A pdtmunka megrendelésénél és a pdtmunka
dijanak elszamolasanal a vonatkozd jogszabalyok, kiilonosen a Kbt. vonatkozo
rendelkezései iranyadoak.

4. FIZETESI FELTETELEK

A vallalkozoi dij kifizetése a KEHOP-5.2.3-16-2016-00051. sz. projekt kodszamu
felhivasra benyujtott palyazat keretében az Eurdépai Unié 4altal biztositott
tamogatasterhére torténik. A tdmogatas jellege utofinanszirozas, igy a szamlak
kifizetése nem érintett szallitdoi finanszirozassal. Megrendeld Vallalkozonak az
ellenszolgaltatast a Kbt., az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezoi és mérndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint teljesiti. Megrendeld a vallalkozoi dijat
30 napos fizetési hataridé mellett atutalassal egyenliti ki. Az ellenszolgaltatas
kifizetése a Kbt. 135. §-aban részletesen meghatarozottak, tovabba a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-anak, alvallalkozo
igénybe vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak, a 2003. évi
XCIL térvény (Art.), valamint az AFA tv. megfeleld alkalmazasaval torténik.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése iranyado.



4.2.

4.3.

44.

4.5.

A sajat teljesitésre vonatkoz6 szamla mellékletét kell képeznie egy, a kifizetés
id6pontjaban érvényes, egylittes adodigazolas, vagy a vallalkozonak biztositania kell,
hogy szerepeljen az NAV koztartozasmentes adozok listajaban.

ELOLEG

A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, mivel az épitési beruhazas teljesitésének idotartama
a 2 honapot meghaladja, a Vallalkozd jogosult a teljes nettd ellenszolgaltatas
(vallalkozoi dij) 10%-anak megfelelé6 mértékii, de legfeljebb 75 millié forint Gsszegli
eloleg igénylésére.

Megrendeld az eldleg teljes Osszegét a Vallalkozd kérésére legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil fizeti ki.

Az ajanlattevoként szerzodo fél eldlegszamlat allit ki. Az eldleget a szamlakbol torténd
levonasok utjan kell visszafizetni. A levonasok mértéke: minden szamlabol az igénybe
vett eléleg %-os mértékének megfeleld %-ban levonasra keriilé Osszeg azzal, hogy
amennyiben az eldleg nem keriil visszafizetésre a végszamla benyujtasaig, vagy
felmondas esetén a felmondast megelézéen, vagy vis maior esetén az esemény
bekovetkezését megeldzden, akkor az eldleg teljes hatralevo része azonnal esedékessé
valik és az aktudlis szamlabol kell levonni.

Megrendeld az ellenszolgaltatas 0sszegét részletekben fizeti meg a Vallalkoz6 részére
[Kbt. 135. § (5) bekezdés].

KIFIZETES(EK) UTEMEZESE:

Vallalkoz6 a teljesités soran 4 szamla (ideértve a végszamlat is, de az eldlegszamlat
nem) benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

e Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetden nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd
vallalkoz6i dij 25%-anak megfeleld osszeg.

o A2 részszamla a kivitelezési munka 50 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetden nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozod nettd
vallalkozo61 dij 25%-anak megfeleld 6sszeg.

e A 3. részszamla a kivitelezési munka 75 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetden nyujthatd be, melynek Osszege a kivitelezésre vonatkozo nettd
vallalkozo6i dij 25%-anak megfeleld Osszeg.

e A Villalkozd6 a részszamldkkal nem fedezett nett6 vallalkozéi dijjal a
végszamlaban koteles elszamolni, az AFA nélkiili szerz6déses érték 100 %-at
elérd megvalosult teljesités esetén, sikeres miiszaki atadas-atvételt és a Kbt. 135.
§ (1)-(2) bekezdese szerint a teljesitésigazolas kiadasat kdvetden.

Megrendeld a részszamlék tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hataroz meg részteljesitési hataridot.

Az egyes részszamlak csak a miiszaki ellendr jovahagyott dsszegben allithatok ki. A
részszamlak és a végszamla kifizethetdségét a miliszaki ellendr igazolja.



4.6.

A teljesitésigazolds kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr megnevezése:

Villalkozo akkor jogosult részszamla kiallitasara, ha az elvégzett munkakat Megrendel
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendeld igénye szerint az atvételhez, vagy a
szamlédkhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazoléast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

A szamlabenyujtds feltétele a szamla kotelezd mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benyujtasa a Megrendelonek:

- Teljesitésigazolds (miiszaki ellendr altal is aldirva);

- Végatadas esetén - a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozo hibaktol és
hianyokt6l mentes - miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv.

Valamennyi kiallitott szamlan szerepeltetni kell a projekt kodjat: KEHOP-5.2.3-16-
2016-00051.

Villalkozo6 akkor jogosult a vallalkozoi dijrol végszamlat kibocsatani, amikor az atadas-
atvétel teljes egészében sikeresen megtortént.

A vallalkozoi dij a kdvetkezdk szerint keriil kifizetésre.

Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozé teljesitésétdl vagy az errdl szolo
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni. [Kbt. 135. § (1) bekezdés]

Villalkozo a szerzddésszerli (hiba- és hianymentes) teljesités igazolasat kovetden
jogosult szdmlat benytjtani.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére vonatkozo jogszabalyi rendelkezések:

- 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet,

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben a Vallalkoz6 altal alvallalkozé
igénybevételére nem kertil sor);

- Kbt. 135. § (3) bekezdés alapjan a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§
(amennyiben a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe);

- Kbt. 135. §;

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

- 2003. évi XCII. torvény (Art.) 36/A. §

- 2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.)

Megrendeld a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan a hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék (jotallasi biztositék) vonatkozasaban lehetdveé
teszi, hogy a biztositék az ajanlattevOnek a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon biztositasra, amelyre az o6vadék szabdlyai
kertlilnek megfeleléen alkalmazasra.

A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezddédik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszamoléasi okmdanyt benyqjt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan
van kitoltve és az megfelel a timogatési szerzédésnek.



4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfeleléen Vallalkozo vallalja, hogy:

a) a nyertes ajanlattevé (Vallalkozd) nem fizet, illetve szamol el a szerzodés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés K)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Megrendeld felhivja a Vallalkoz6 figyelmét arra, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése
alapjan a Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés
megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatds szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Villalkozé - amennyiben kiilfoldi adoilletéségiinek mindsiil - koteles a jelen
szerzOdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo
adatokat az orszadgok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendeld tajekoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerzddés és ennek teljesitése esetén
a kifizetés az ado6zés rendjérdl szo6lo 2003. évi XCIIL torvény 36/A. §-aban foglaltak
hatalya ala esik és felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy a Vallalkozo, illetve a
Vallalkozo6 alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél az adozas rendjérdl szold 2003.
évi XCII. torvény 36/A. §-aban foglaltak szerint kell eljarnia.

Megrendeld felhivja tovabba a figyelmet, hogy a szerzddés teljesitésére vonatkoznak a
mindenkor hatilyos AFA térvény rendelkezései. Az altaldnos forgalmi adordl szolo
torvény esetleges modositasa esetén jelen szerzédés modositasa nélkiil a szerzddést a
hatalyos szabalyoknak megfelelden kell teljesiteni.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Megrendeld késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat
fizetésére koteles a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésébdl adoddan a Vallalkozd arra az esetre koteles kotbér
fizetésére, ha olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzddést. Mentesil a
kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.

Késedelem esetére kikotott kotbér: Mértéke a szerzddés szerinti, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a a késedelem minden naptari napjara, de legfeljebb a
szerz6dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. Kotbérterhes hataridé
a véghataridé. Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a 40 naptari napot, gy
Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani, illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést Vallalkozo
hibajabol eredéen meghiusultnak kell tekinteni (a teljesités a Vallalkozonak felréhato
okbol valé elmaradésa / lehetetlenné valasa), és Vallalkozo teljesités elmaradasa esetére
kikotott kotbér fizetésére koteles.

Meghiusulasi kotbér: A nettdé vallalkozasi dij 20 %-a, ha a szerzddés teljesitése a
Vallalkozonak felrohatd okbol meghitsul.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendeld kotbért meghaladd karainak
érvényesitését. A Megrendeldvel szemben kotbér nem érvényesithetd.

A Villalkoz6 szavatossdggal tartozik a szerzOdéses kotelezettségei szerzddésszer(i
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes vagy a
szerzédésben meghatérozott feltételeknek.

A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokeért, a szerzodésben tdmasztott kovetelményeknek valdé megfelelésért, illetdleg
azért, hogy a teljesitése minden tekintetben hibatlan, a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat kovetd naptol szamitva a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezo
jotallasrél szolé 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo
épiiletszerkezeteire és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira vonatkozéan a Korm. rendeletnek megfelelé idotartamig, egyebekben
36 honapig jotallast vallal.

A Villalkozonak garantdlnia kell valamennyi, jelen szerzddésben ¢és annak
mellékleteiben meghatarozott paraméter €s miiszaki eldiras teljesitését, illetve azt, hogy
az éaltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak, valamint a szerzOdésben rogzitett igényeknek megfelel és a szerzddéses
cél elérését maradéktalanul biztositja.

Ezen feliil a Villalkozo biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek és egyéb
sziikséges berendezések stb. miiszaki eldirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban
eldirt kotelezd alkalmassagi idejét.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége ala tartozd hidnyossdgok miatt nem tiizemel rendeltetésszerlien, az
elézoekben meghatarozott jotallasi id6 a létesitményt, illetve az érintett részt illetéen
annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerli haszndlatra
alkalmassa nem valt. A Vallalkoz¢d jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

hibakra, amelyekrdl a Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, kiilondsen rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

Vallalkoz6 a bizonyitottan a hibdjabol keletkezett meghibasodast ill. miikodési
rendellenességet koteles a jotallasi kotelezettségének keretén beliil kijavitani.

Villalkoz6 a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
jotallasi idére jotallasi biztositék nyujtadsara koteles, melynek mértéke a szerzddés
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A jotéllasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan, a
Villalkoz6 valasztasa szerint teljesithetd oOvadékként az eldirt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény
vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan Megrendeld lehetévé teszi, hogy a jotallasi
biztositék a Vallalkozonak a teljesitésért jarod ellenértékbdl visszatartas utjdn keriiljon
biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje legkésdbb a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napja és a jotallasi id6 leteltét kovetd 30 napig lehivhatonak kell
maradnia, azzal, hogy a jotallasi biztositéknak a jotallasi idStartam leteltét kovetd
tulnytlasa kizarélag az okirati formaban nyujtott biztositékra vonatkozik.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténé rendelkezésre bocsatasa a
teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

Ha a Vallalkozé a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem
kezdi meg, és azt hatdriddben nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockéazatara és koltségére megtenni anélkiil,
hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

A jotallasi idOszak a javitott részre a kijavitds iddtartamdval meghosszabbodik, a
kicserélt dologra, dologrészre pedig 1jbol kezdddik.

A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen haszndlat, illetve tdrolds, szandékos rongdalas, vagy erdszakos behatds,
elemi kar miatt kovetkezett be.

A jotallasi iddszak végén Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzékonyvben rogzitik.

Megrendeld a késedelem esetére kikotott kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel
ellatott levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé koteles nyolc napon beliil
megfizetni a kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot
helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon belill jogosult vitatni a
Megrendeldnek kiildott tértivevényes levél formdjaban. E hataridé elmulasztasa esetén a
kotbérigény a tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkdvetelést a kotelezett (Vallalkozo)
altal elismertnek ¢€s lejartnak kell tekinteni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint a Vallalkozo altal elismert, egynemi és lejart
kotbértartozas esetén Megrendeld jogosult annak 6sszegét beszamitani.
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5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Villalkoz6 nem felelds, ha a késedelmes teljesités vagy mas szerzodéses
kotelezettségek teljesitésében fellépd hianyossag vis maior kovetkezménye.

Ha vis maior kovetkezik be, a Vallalkoz6 koteles haladéktalanul irasban értesiteni errél
¢s a kivalto okrdl a Megrendeldt. A Megrendeld ellenkez0 irdsos utasitasa hianyaban a
Vallalkozonak folytatnia kell a szerzddéses kotelezettségek teljesitését, a jozan és
gyakorlati megfontolas hatarain beliil, és olyan teljesitési lehet6ségeket kell keresnie,
amelyeket nem akadalyoz a vis maiort okoz6 esemény.

Felek a szerzddés alairasaval egyidejlileg megallapitjak, hogy nem ismernek olyan
kizar6 okot, amely a szerzdédés megvalositasat gatolna.

KARTERITES, FELELOSSEGBIZTOSITAS

A munkavégzésbdl szarmazd vétkes magatartdssal okozott karokért a Vallalkozo
felelGs, a karok rendezése az 0 feladata.

A Villalkozd a szerzddés teljesitése soran — a munka megkezdésétdl (munkatertilet
atvételét6l) a miiszaki atadas-atvételi eljaras, valamint a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras napjaig — a tevékenységével vagy mulasztasaval Osszefiiggésben a
Megrendeldnél, vagy a teljesitésével Osszefliggésben harmadik személyeknél keletkezett
karokért teljes felelosséggel tartozik. Az igy keletkezett karokrol haladéktalanul, de
legfeljebb 24 (huszonnégy) oran beliil jegyzdkonyvet kell felvenni.

A munkavégzéssel, vagy a munka hatdridére torténd elvégzésének elmulasztisabol
adodo, a Megrendelének vagy harmadik személynek okozott karokért a Vallalkozo
kozvetleniil felelds. Amennyiben a tamogatast a Vallalkozonak felrohatd okbol
kifolyolag kell visszafizetni, azért a Vallalkozo teljes korlien felelds.

A fentieknek megfeleld karokozas esetén a Vallalkozo koteles a feleldsségbiztositasa
terhére a karokat megtériteni, de a Vallalkoz6 feleldsséggel tartozik az altala okozott kar
azon részéért is, amit a felel@sségbiztositasa esetleg nem fedez. A Vallalkozo vagy a
biztositdja altal visszautasitott karigényt a Megrendeld birdsagi titon érvényesiti.

A Vallalkozonak rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a
sikeres miszaki-atadas atvétel idépontjaig terjedé id6tartamra szolo, dsszesen legalabb
10.000.000,- Ft/karesemény illetve legalabb 30.000.000,- Ft/év karosszegre szolo,
teljes kori épitési-szerelési feleldsségbiztositassal. A felelGsségbiztositasnak ki kell
terjednie az Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi kozremiikddo altal okozott karért valo felel6sségre is.

A feleldsségbiztositasi szerzodést, illetve kotvényt Vallalkozo koteles legkésobb a jelen
Szerzédés alairdsa napjan a Megrendeld részére atadni. Vallalkozo az utolso esedékes
biztositasi dijrészlet befizetésének igazoldsat is koteles Megrendeld részre atadni,
amellyel igazolja a biztositasi szerz0dés fennallasat.

Villalkozo a fenticknek megfeleld felelosségbiztositasat koteles jelen szerzddés
teljesitésének idétartama alatt fenntartani.

Villalkozo feleldsségbiztositasi szerzOdése, a biztositdsi kotvény valamint az utolso
biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozédsi Szerzddés 6. sz.
mellékletét képezik.
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

Felek kolcsonosen sziikségesnek tartjak egymads irasban torténd tajékoztatasat minden
olyan korilményr6l, amely a szerzOdés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomdsara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az
egylittmikodési jo szandékot a masik Fél kétségbe vonja és az esetet ugy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzédésszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerz6dés szempontjabol lényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas stb.) kotelesek 3
napon beliil irdsban a mésik Fél tudomésara hozni.

MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 és - a kozokiratba vagy teljes bizonyitd erejii maganokiratba foglalt
meghatalmazassal meghatalmazott - Koézrem(ikodéi jogosultak betekinteni a
teljesitésbe, és észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozonak figyelembe kell vennie a
teljesités soran.

A Megrendeld és - a kozokiratba vagy teljes bizonyitd erejii maganokiratba foglalt
meghatalmazassal meghatalmazott - Kozremiikodéi jogosultak a Vallalkozoval a
hibékat, illetve kifogéasaikat haladéktalanul és utolag is igazolhat6 formaban kozolni.

Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozoénak hataridében, munkavégzésre
alkalmas allapotban atadni. Vallalkoz6 a kdzmiivek igénybevételénél a Megrendeldvel
allapodik meg, ennek koltségei a Vallalkozot terhelik. Megrendeld koteles Vallalkozo
atadasat megel6z0 készre jelentés alapjan a miiszaki atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A
Villalkozo koteles a végatadas esetén a szilikséges hatosagok kiértesitését elvégezni, és
ott megjelenni.

A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzddésben foglaltakkal Gsszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld miiszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni,
szlikség esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a folyamatban 1évé és az elvégzett munkat ellendrizni;

c) mas Vallalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerzédésben rogzitett munkat, amit
felszolitasra a Vallalkozd nem végez el, a kifogésolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem poétolja — az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket,
kovetkezményeket a Vallalkozoéra atharitani,

d) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgalatot
kérni azzal, hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkoz6 szdmara elmarasztald, annak
koltségét viselni;

e) a szerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni;

f) a teljesitett munka ellenértékét a jelen szerzOdésben meghatarozottak szerint
kifizetni;

g) a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni;
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

h) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltérden alkalmazott technologiat, eszkozt,
anyagot, berendezést.

Ha a Megrendeld a szerzOdés tartalmaban valtozasokat rendel el, ugy ezek
elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajanlati dokumentéacio altal meghatarozott
lehetdségeket, a Vallalkozo ajanlatdban foglaltakat és a miiszaki indokoltsdgot. Ha a
valtoztatas jellege a jelen szerzodés modositasat is megkoveteli, gy azt a szerzodo
felek haladéktalanul, kozosen rogziteni kotelesek a szerzddésben foglaltak szerint.

Amennyiben jelen szerzOdés szerinti feladat(ok) megvaldsitasahoz a szerzdédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Vallalkozo irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerzédésben meghatarozott hataridok
megtartasara valo tekintettel a Vallalkozo szamara megfelelé iddben, irasban biztositja.
A Vallalkozonak az adatszolgaltatasra iranyulo irasbeli felhivasdban annak haladéktalan
vagy siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatdrozott teljesitési
hataridok betartasat veszélyezteté Megrendel6i adatszolgaltatasi, illetve dontési
késedelem esetén Vallalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyéban legjobb szakmai
tudasa szerint koteles eljarni, amit Megrendeld késobb nem vitathat.

VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 koteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eldirdsoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru
betartisara.

A Vallalkozonak a szerz6dés megkotésének idopontjaban rendelkeznie kell az épitdipari
kivitelezési tevékenységet végzO0 gazdasagi szereplok vonatkozdsdban az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) szerinti,
épitdipari kivitelezési tevékenyseéget végzok névjegyzékében torténd regisztralassal.

A Villalkozo koteles a szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendel6ét irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésére valo
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyzokonyvben rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok
megsziintetésére felhivni.

Villalkozé koteles a szerz0déskotéstl szdmitott 5 napon beliil benyudjtani a Miiszaki
Utemtervet, amelyet koteles a kivitelezés soran a muszaki ellenéron keresztiil, kiilon
szerzOdésmodositas nélkiil folyamatosan aktualizalni. A Vallalkozonak tehat be kell
nyUjtania az aktualizalt litemtervet minden alkalommal, amikor a korabbi litemterv nem
egyezik meg az elérehaladéas aktualis mértékével vagy a Vallalkozo kotelezettségeivel.
Ennek megfeleléen a Vallalkoz6 feladata, hogy a kivitelezés soran ezen iitemterveket
folyamatosan aktualizdlja meghatarozott i1d6kozonként vagy a miiszaki ellendr
utasitasanak megfeleléen. A fenti kovetelmények szerinti, mindenkor aktualizalt
Miiszaki iitemterv a szerz6dés modositasa nélkiil aktualizalhato.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Megrendelo kikoti, hogy az épiilet bels6 tereiben végzett épitési munkalatok
kizarolag az intézmény vezetésével elore egyeztetett és altaluk jovahagyott
idointervallumban végezhetoek el.

Vallalkozo jogosult — a Megrendel? irasbeli beleegyezése esetén — a megjeldlt hataridok
elotti teljesitésre.

Villalkoz6 koteles a vallalt munkéat a vonatkozd szabalyok, hatdsagi eldirasok és
engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban ¢és
mindségben szolgaltatni, a megallapodott hataridoig elkésziteni €s azt a teljesités helyén
a Megrendel6 képviseldjének atadni.

Viallalkozé koteles egylittmiikodni  Megrendeld megfeleléen meghatalmazott
Képviseldivel és Kozremukoddivel.

Villalkozo koteles tovabba

a) biztositani a Megrendel$ és a miiszaki ellenér (Mérnok) szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse ¢és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozd tényleges
részvételét;

b) a hatosagi és szakhatosagi ellenérzéseket lehet6vé tenni, hogy azok barmikor
ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

c) intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo
felelosségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatdsagok képviseldi részt
vehessenek.

Alvallalkozok, egyéb kozremiikodok

Villalkoz6 az 1. pontban meghatdrozott feladat végrehajtdsdhoz — a kozbeszerzési
eljarasban benyUjtott ajanlatdban foglaltaknak megfelelden — Alvallalkozét vesz
igénybe / nem vesz igénybe.

Villalkozonak fel kell tlintetnie az e-épitési naploban/épitési elOrehaladési
nyilvantartasban az adott napon jelenlévd, a teljesitésben kozremiikodd alvallalkozok
nevet.

Vallalkoz6 a szerzddés teljesitése soran koteles betartani a Kbt. 138. §-anak eldirasait.
Ennek megfelelden Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a kzbeszerzési eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon kdteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mdas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha az ajanlattevd e
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9.9.

szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 10j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a kdzbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld szlkitette az
eljarasban részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékli modon megfelel - azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevoként szerzodé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozé a szerz6dés megkotésének iddpontjaban, majd — a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében — a szerzodés teljesitésének iddtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt
vesz a szerzddés teljesitésében, €s - ha a megeld6zé kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozé nem all a megel6zé kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya
alatt.

A kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevondsatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozo koriilménynek
mindsiilt. Illyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriillmény - kiilonos
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomany - tekintetében az eljardsban bemutatott szervezet jogutédjanak tekinthetd. Az
értekeléskor meghatarozo szakember személye csak az Megrendeld hozzdjarulasaval és
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember kertil bemutatésra.

Az alvéllalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének
65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzodés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi ado
nélkil szamitott ellenértékébol.

A teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghaladé mértékben tovabbi kozremitkodat.

Megrendeld a szerz6dés teljesitése soran az elektronikus épitési naplo/épitési
elérehaladasi nyilvantartas adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. §
(2)-(3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

A Vallalkozo az alvallalkozé munkajaért tigy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Amennyiben a Vallalkoz6 az alvallalkoz6t jogosulatlanul vette igénybe,
Villalkozo6 felelds minden olyan karért is, amely az alvallalkozo igénybevétele nélkiil
nem meriilt volna fel.

A kivitelezési munkakhoz kapcsolodd tovabbi engedélyek beszerzése, amennyiben az
sziikségessé valik, Vallalkoz6 feladata a felmeriilé osszes koltséggel egyiitt.
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

Vallalkozonak a Megrendeld utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kdteles irdsban
jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozo6 koteles irasban jelezni a Megrendelonek a tervdokumentacié minden olyan
hibajat, melyet elvarhatd szakmai gondossaga mellett észlel. A jelen szerzddés
megkotését kovetéen a Vallalkozd viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a Vallalkozo kivitelezének a
tole elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megelézden nem jelzett.

Vallalkozo6 jogosult a dokumentacidoban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de
azokat alkalmazni csak a Megrendelé irasos hozzajarulasat kdvetéen, a Kbt.-nek
megfelelden jogosult. Vallalkoz6 munkavégzése soran a muszaki leirasban, illetve az
ajanlatdban (4razott koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagféleségeket koteles
alkalmazni. Ettdl vald eltérés csak Megrendeld jovahagyésaval és a Kbt. 141. §-dban,
valamint az ¢épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-aban foglalt feltételek megtartasaval
lehetséges. Vallalkozo a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét a jelen
szerzddésben foglaltak szerint, az érvényes jogszabalyi eldirasok és miiszaki eldirasok
szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A felhaszndlando ¢épit6- és
szerelipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé ~mindségtantsitd
okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban
atadja Megrendeldnek.

A megfeleldség tanusitdsaval kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznélasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart mindségli anyagot, szerelvényt,
gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilékek és berendezések megfeleldség-
igazolasait, miibizonylatait, gépkonyveit, kezelési ¢és karbantartdsi utasitasait,
érintésvédelmi vizsgéalat jegyzOkonyveit, nyomdsprobak, beton mindség vizsgalat
jegyzOkonyveit a munka atadéas-atvétele sordn a Vallalkozonak kell szolgaltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

A sikeres miuszaki atadas-atvétel napjatdl kezdddik valamennyi épitmény illetve
berendezés jotallasa, garancidja, fliggetleniil attol, hogy a Vallalkoz6 azokat mely
idépontban szerezte be.

Villalkozo6 a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kdvetelményeinek
biztositasat a meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindséget a szallitas, vagy
beépités eldtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt masolatban atadja
Megrendeldnek.
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9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

Viallalkoz6 a munka atadas-atvétele soran atadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfeleléség-igazolasait, gyartomiii mibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak,
licensz dijak koltségeit, valamint a targyi munkara vonatkozé kezelési és karbantartasi
utasitdsokat, a kezeld személyzet kioktatdsat, betanitdsat igazold jegyzOkonyvet
legalabb kettd példanyban.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz at
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének
is — a megfeleld teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld
részére torténd atadasa.

A Vaillalkozonak ¢s alvallalkozdinak az anyagok, gépek és eszkd6zok mozgatasat ugy
kell végeznie, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, jardak és a kozteriiletek karosodast
¢s sérilést ne szenvedjenek. A szallitoutvonalak kiépitésével, karbantartasaval,
megerdsitésével, javitdsaval és helyredllitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Vallalkozo feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység
soran eldidézett kornyezetkirosodasért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozot
terhel minden felel6sség és kovetkezmény.

Vallalkoz6 feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold
terliletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa,
elszallitasa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet (technikai eszkdz €és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen
tartdsa, mozgatasa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasa.
A Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, €s munkahelyeket,
megkozelitd utakat a kilirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani €s
betartatni, kiilonos tekintettel arra, hogy a munkékat jorészt lizemeld létesitményben
kell elvégeznie. Az €pités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartdsa €s betartatasa
Villalkozo feladata.

Vallalkoz6é tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien a sajat felelds

hataskorében az altala végzett munkdkra (szolgéltatasokra) vonatkozd munkavédelmi és

tlzvédelmi eldirasokat megtartani, igy kiilondsen:

a) a személyi feltételek megfeleloségét biztositani (foglalkozas-egészségiligyi,
szakmai, munkaiigyi),

b) a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése elott — a munkavallaldinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokat

megtartani,

C) a sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
védOeszkozoket — megfeleld mennyiségben ¢€s mindségben sajat koltsegére
biztositani,

d) az alkalomszerli tizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az
engedélyt elkészitette, és azt a Megrendeld jovahagyta, tovabba ha az abban foglalt
feltételeket a helyszinen megvalodsitotték,
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9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

e) a munkateriiletet munkavédelmi és tlizvédelmi szempontbol a Megrendel6tél — a
munka megkezdése elott irasban — kell atvennie (az atadéas-atvételi jegyzOokonyv
elkészitése Vallalkozo feladata).

Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzodéssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo koteles
dolgozoit cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoit, hogy a
vallalkoz6 cég nevét, cimét, és a dolgozo nevét tartalmazo kitlizot vagy igazold kartyat
munkavégzés kozben tartsak maguknal. A munkavédelmi elbirasok betartasarol
Villalkoz6 koteles gondoskodni.

Eltakarasra keril6 munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozd az épitési
naploban/épitési elérehaladasi nyilvantartdsban koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras
id6pontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt legalabb 6t nappal, annak érdekében,
hogy a miuszaki ellendr az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleldségét ellendrizni
tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriild munkarész
megfeleld mindségben késziilt el.

A Villalkozé sajat koltségén koteles a beruhdzas kivitelezése és megvalositasa,

valamint a hibak kijavitasa soran:

a) Dbiztositani és fenntartani az 6sszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a megéplilt mivek védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme
érdekében sziikségesek,

b) megtenni az sszes intézkedést a kdrnyezet védelmére és elkeriilni a személyek, a
kozvagyon vagy masok kdrat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, a zaj vagy
egyeb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol és minden vallalkozo6i eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges —, tovabba minden tormeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkateriiletrél. A Vallalkozo felelds a munkateriileti rendért alvallalkozoéi tekintetében
IS.

Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkez6 hulladékait és
tormelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendeld a munkahelyen rendetlenséget észlel, gy szoban, vagy irasban felszolitja
Vallalkozét a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kettd
munkanapon beliil nem torténik meg, Megrendeld jogosult az helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozo aktudlis szdmlaibol levonasra keriilnek.

Az ¢épitéipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasara (elszallittatdsara) a Vallalkozd sajat koltségén
kotelezett.

Készre jelentés: A Vallalkoz6 az altala szerz6désszeriien elvégzett munkat a miiszaki
atadas-atvétel megkezdése eldtt legalabb tiz nappal irasban koteles készre jelenti [Kbt.
135. § (2) bekezdés]. A teljesités akkor szerzddésszerli, ha a kdvetelményeknek, a
hatosagi €s jogszabalyi eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzddésben
foglalt rendelkezéseknek megfelel.
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9.29.

A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendeld a Vallalkozé altal megjeldlt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kdoteles megkezdeni, ha a
Villalkozo legkésébb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelonek atadja a
beépitett anyagok, termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal
megkovetelt jotallasok meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkozo késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a
Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételt megtagadja. A vallalkozoéi késedelem mindaddig
fennall, mig a Vallalkozd a fenti dokumentumok szolgéltatasdval kapcsolatos
kotelezettségének nem tesz eleget.

Miiszaki atadas-atvétel: A Megrendeld koteles - a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan -
a Vallalkoz6 készre jelentését kovetden a miiszaki atadas- atvétel idépontjat kitlizni €s
megkezdeni, tovabba koteles az eljarast - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétdl eltéréen —
legfeljebb tovabbi 15 napon beliil befejezni.

Amennyiben a Megrendeld a szabalyszer(i készre jelentést kovetd legfeljebb 10 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be az
el6zé pontban eldirt hatdriddben, ugy Megrendeld a Vallalkozo kérésére koteles a
teljesités igazolast kiadni.

Megrendel6 koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, Vallalkozd pedig
koteles azon megjelenni és azon a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni. A
miszaki atadéas-atvételi eljaras soran Vallalkozo koteles a munkateriiletet lehatarolni,
annak 6rzésér6l gondoskodni, melynek dijat a vallalkozoi dij magaban foglalja.

A miszaki atadas-atvételi eljards soran Vallalkozo igazolni koteles, hogy a munka a
szerzOdésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentéacionak, a
hatosagi és jogszabdlyi eldirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen
kivitelezés kozben elrendelt modositasoknak megfelelden elkésziilt, és koteles atadni az
alabbiakat 3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio,

- felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok tanusitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz at
Megrendeld.

Az atadas-atvételi eljards soran a Megrendeld az elvégzett munkdt megvizsgalja, a
vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd
koltségvetési dsszegeket. Hiba esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi
¢s mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld
utalassal, vagy a Felek megallapodéasa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra
ésszerli hataridoét kell meghatarozni, amely 0sszhangban all a megjeldlt és nem vitatott
hibdk mennyiségével és mindségével.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibdjabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, ugy a Vallalkozoé kdteles viselni az jboli ellenérzések bizonylatolt
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9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij
aranyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébol
eredo kart teljes kortien.

A sikeres atadéas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven belill a munkat Gjbol meg kell
vizsgalni (utd-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti eld az utd-feliilvizsgalati
eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot.

A miuszaki atadés-atvételrdl a Felek kozosen jegyzokonyvet készitenek.

Vallalkoz6 a szerzddés aldirasat kovetd 15 naptari napon belill kdteles munkavédelmi,
biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni, valamint koteles elkésziteni a projekt
mindségbiztositasi tervét és atadni Megrendeld és Miszaki ellendr részére.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet lehatdrolni, annak 6rzésér6l a projekt teljes
id6tartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a vallalkozdi dij magaban
foglalja.

Vallalkoz6é sajat maga koteles gondoskodni minden eszkozének, berendezésének,
jarmiivének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegdvasarol.
Megrendel6 mindennemt felel6sséget kizar az ezen targyakban bekovetkezett karért.

A Vallalkoz6 meger0siti s kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is
atszamolta a Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentaciokat a
kbzbeszerzési ajanlattétel soran a Szerz8dés alairasat megel6zden,;

b) a szerzddéskotést megel6z6en maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentaciod
részeként kapott arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket,
a szamitasokat helyesnek és pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen
tokéletesen tisztaba van a projekt terjedelmével;

c) a vallalkozdi dijat annak tudataban ajanlotta meg, hogy a szerzédéskotéskor teljes
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagok és berendezések
mindségét és mennyiségét, az épitési technoldgiakat, valamint minden egyéb olyan
koriilményt, ami a vallalkozoi dijat befolyasolhatta;

d) a Megrendel6tdl kapott projekt dokumentaciok tokéletesen alkalmasak arra a célra,
amelyre késziiltek ¢és azok alapjdn az 4ltala szolgaltatandd projekt
dokumentéciokat hiba €s hidnymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6tél kapott és
altala készitendd ,,projekt dokumentaciokkal” kapcsolatos teljes szakmai
feleldsségét és kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzédés elbirasainak megfeleld6 modon elvégezni mindazt a
munkat és szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir;

Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal atadott tervdokumentaciot a szerz6dés megkotése
elétt megvizsgalni és a Megrendelét a terv felismerhetd hibaira, hianyossagaira
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamataban
valik felismerhetévé, a Vallalkozd késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t
tajékoztatni. Megrendeld altal elkészitett tervek hibaiért a Vallalkozo teljes
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9.36.

9.37.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

feleldsséggel és kartéritéssel tartozik, ha a kapott dokumentéciok hibajat felismerhette, a
Megrendel6t azonban errdl a koriilményrol irasban nem figyelmeztette.

Megrendelo a teljesités soran keletkezo, a szerzoéi jogi védelem ala eso alkotason teriileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizardlagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez, tovabba a Szerzddés alapjan jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara.

Vallalkoz6é kijelenti, hogy a jelen szerzédésben vallalt kivitelezési munkak elsé
részteljesitéséig meghatarozott munkarész megrendelt mindségben és sajat koltségén
torténd teljesitéséhez sziikséges fedezettel rendelkezik.

10. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

Jelen szerz6dés modositasa csak a Kbt. 141-142. § elGirasainak betartasaval, a Felek
egyez® akaratnyilatkozata alapjan, valamint a tAmogatést nyu;jté jovahagyasat kdvetden,
irasban torténhet.

A Megrendeld a Vallalkozo sulyosan szerzddésszegd magatartdsa, a Megrendeld
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a
szerzOdésszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, a
jelen szerzédésben kiilon pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tilmenden a
teljesség igénye nélkiil pl.:
a) a Vallalkoz6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette
a teljesitést;
b) a Vallalkozo6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki;
c) Vallalkozo egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére sem — tesz eleget.

Ha Vallalkoz6 fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést felmondani. A felek ilyen Ilényeges fizetOképességben bekovetkezd
valtozéasnak tekintik kiilondsen, ha a Véllalkozdval szemben a szerzddés teljesitésének
id6tartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése
van folyamatban, illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatarozat
hatalya alatt all. Amennyiben Vdllalkozo fizetOképességében Iényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon
beliil irdsban értesiteni.

Ebben az esetben a Vallalkoz6 csak a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt azzal, hogy a Megrendeld a felmondastol szamitott 30 (harminc) napon
beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli, Megrendeld jogosult
tovabba a szerzddésszegésbdl eredd igényei érvényesitésére.

Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerz6déstdl elallhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel
bekovetkezik.

Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
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10.5.

11.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

tekintetében a kozbeszerzési eljaras sordn kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zéarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a Megrendelé a Kbt. 142. § (5)
bekezdése alapjan koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevoként szerzddo fél szerzodéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a
szerz0dés felmondasdhoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés
alapjan alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerz0dés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzOdésszegés leirdsat, az annak alapjan alkalmazott jogkovetkezményt, valamint
hogy a szerzddo fél a szerzodésszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozoan
perinditésra.

KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

Vallalkozo vallalja az alabbi kornyezetvédelmi eldirasok betartasat:

a) a zoldfeliilet kialakitdsa soran az Oshonos novényfajok, a tajegységnek
megfeleld fajkompoziciok elényben részesitése (A kivitelezés soran a
zoldfeliiletek kialakitdsakor az idegen ¢és magas fenntartasi koltségl
novényfajokkal szemben az 6shonos ndvényfajokat, a tajegységnek megfeleld
fajkompozicidkat kell eldnyben részesiteni, hozzajarulva ezzel a teriiletek
hagyomanyos jellegének meg6érzéséhez.);

b) a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét minimalizalja;

c) masodlagos alapanyag felhasznalasa (A Vallalkozo koteles a masodlagos
nyersanyag felhasznélas aranyanak lehetd legnagyobb mértékii novelésére);

d) a [Iétesités, ¢épités ideiglenes helyigényének, hatasteriiletének tudatos
minimalizéldsa (a Vallalkozd koteles a kivitelezés soran felmeriild épitési
munkdk helyigényét, hatasteriiletét minimalizalni).

Megrendeld a jelen pontban foglalt vallalasokat, azok megvaldsitadsat a miiszaki ellendr
révén ellendrzi. Amennyiben a miiszaki ellendr ellendrzési tevékenysége alapjan a
Megrendeld azt tapasztalja, hogy a jelen pontban eldirt valamely kiilonleges feltételt a
Vallalkozé nem vagy nem szerzddésszeriien teljesiti, gy szerz8désszegésnek mindsiil,
s a Megrendel6 ebben az esetben felmondhatja a szerzédést.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

A mindkét Fél altal alairt jelen szerz6dés azon a napon 1ép hatalyba, amikor azt
mindegyik szerz6do Fél alairta.

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas tamogatasbol is finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogato jelen Szerzddés megkdtését kovetden a
tdmogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést modositjak, adott esetben
megszintetik a fedezethiany miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e
sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a tdmogatas visszavonasra keriil, a Megrendeld a
szerzO0déstol elallhat, illetve felmondhatja azt.
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12.4.

12.5.

12.6.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitat —
fokozott egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos uton probaljadk meg
rendezni, s a jelen szerz6désbdl fakadd vitas kérdésekben megegyezésre torekednek.
Amennyiben ez nem jon létre, gy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriil6
vagyonjogi ligyeik tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes
Jarasbirosag, illetoleg Torvényszeék illetékességét. A Felek rogzitik, hogy a szerzodéses
jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében mediatori kdzremiikodést nem
vesznek igénybe, jogvitdjukat eseti vagy allando valasztottbirosag elé nem terjesztik.

Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos magyar
jogszabalyok — kiilonds tekintettel a Ptk. és a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, épitésiigyi
jogszabalyok és munkavédelmi jogszabalyok rendelkezéseire — az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy a kozbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai
a jelen szerzodés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerz6déshez csatoldsra. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben
elébb all6é dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késobb all6 dokumentum
rendelkezéseit.
a) Ajanlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
b) Kiegészit6 tajékoztatas és adott esetben mellékletei (amennyiben az eljarasban
kiegészitd tajékoztatas kibocsatasara sor keriil) (2. sz. melléklet)
€) Modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt ajanlattételi felhivas (3. sz.
melléklet)
d) Miuszaki leiras (4. sz. melléklet)
e) Arazott koltségvetés (5. sz. melléklet)
f) Vallalkozo feleldsségbiztositasi szerzédése, Feleldsségbiztositasi kotvény,
valamint az utolso biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa (6. sz. melléklet)

Fentiek tanusitasaként Felek jelen szerzddést akaratuk kolcsonds ¢€s egybehangzo
kifejezéseként — a szerzddés attanulmanyozasa, értelmezése és megértése utan —, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag irjak ala.

Kelt:

Miskolc, 2017. ............ ...

MEGRENDELO VALLALKOZO

Tiszaninneni Reformatus
Egyhazkeriilet
képv.:.......... plspok és képv.: ...
..................... fégondnok
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