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amely létrejott egyrészt

név: Tiszaninneni Reformatus Egyhazkeriilet
cime: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
adoszam:

bankszamlaszam:

telefon:

fax:

e-mail:

képviselé: ...

(aldirasra jogosult hivatalos képviseld)

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6)

masrészt

név:

székhely:

adoszam:

cégjegyzékszam: .

vallalkoz6 kivitelez6k nyilvantartasa (MKIK)
szerinti nyilvantartasi szam: ...
bankszdmlaszadm:

telefon:

fax:

e-mail:

képviseld: e

(alairasra jogosult hivatalos képviseld)

mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozo), (a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott
helyen és 1dOben, az alabbi feltételek mellett.

ELOZMENY

Felek jelen szerz6dést a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. ... napjan megkiildott ajanlattételi felhivassal
meginditott, Kbt. 115. § nemzeti eljarasrend szerinti, hirdetmény nélkiili nyilt kozbeszerzési
eljards 1. részének eredményeként és arra tekintettel irjak ald. A jelen szerzddés a
Megrendeld, mint ajanlatkérd és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd kozott jott 1étre.

1. A SZERZODES TARGYA
1.1. A Megrendel6 a lefolytatott eredményes kozbeszerzési eljarast kovetden szerzOdést

kivan kotni az alabbi targyban: "Epiiletenergetikai felujitas vallalkozasi szerzédés
keretében két részben" — 1. rész: Az Irinyi Janos Reformatus Szakkozépiskola és
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Didkotthon oktatasi épiiletének energetikai feldjitisa (KEHOP-5.2.3-16-2016-
00029. sz. projekt)

Jelen szerz6dés keretében elvégzendé munkdk megnevezése: a szerzddés 4. és 5.
mellékletében részletezettek szerint.

2. TELJESITES

A TELJESITES IDEJE:

Az épitési munkateriilet atadasa: szerzodéskotéstol szamitott 5 napon beliil.

A teljesités kezdési ideje, a tervezett kezdés: az ¢épitési munkateriilet ataddsadnak
napjan.

A teljesitési hataridobe a miiszaki atadas-atvétel idétartama beleszamit. A miszaki
atadas-atvételi eljaras idotartama: a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) 6:247. § (2) bekezdésétdl eltérden a felek 15 napos idétartamban
allapodnak meg.

A hianytalan teljesités befejezésének hatarideje:

2017. december 11., azzal, hogy a teljesitési hataridé a mindenkor hatalyos
tamogatasi szerzodés szerinti, a projekt fizikai befejezésének véghataridejét
megel6z6 20. nap.

Amennyiben a teljesitési hataridé a tamogatasi szerzodésben szerepld, a projekt fizikai
befejezése véghataridejének modosulédsara tekintettel modosul, azt Felek a Kbt. 141. §
(4) bek. a) pontja szerinti korilményként értékelik, tovabba a teljesitési hataridd
modosulasahoz a Felek jognyilatkozata nem sziikséges.

A tamogatasi szerzOdésnek a teljesitési hatdridét érintd, jelen pont szerinti
mobdositasarol, és modosult teljesitési hataridérél Megrendeld haladéktalanul koteles
tajékoztatni Vallalkozot.

A teljesitési hataridéig a sikeres miiszaki atadas-atvételnek le kell zérulnia.
Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Elektronikus épitési naplo megnyitasa (amennyiben e-naplo vezetése jogszabaly
alapjan kotelez6), egyéb esetekben épitési elorehaladasi nyilvantartas (papir alapu
épitési naplé megnyitasa: legkésobb az épitési munkateriilet atadasakor.

A TELJESITES HELYE (A MEGVALOSITAS HELYSZINE):

3700 Kazincbarcika, Lini Istvan tér 1-2., Hrsz.: 978/1 alatti ingatlan
NUTS-kod: HU311

A TELJESITES MENNYISEGE:

A vallalkozasi szerzddés miiszaki tartalmat, teljes mennyiségét a miiszaki leirds, a
tervdokumentacio, és a koltségvetés tartalmazza, amelynek teljes korii megvaldsitasa a
Villalkozé feladata, melyre vonatkozoan a vallalkozoi dij rogzitett ataldnydij, azaz
valamennyi, a sziikséges munka- ¢€s anyagkoltséget tartalmazza. Az egydsszegl
atalanydij tartalmazza a meghatarozott miiszaki tartalom teljes korli megvalositasat.

A Villalkozé a vonatkozé eldirdsoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigoru betartasara koteles.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Vallalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés illetve mellékletei szerinti
munkavégzést megvalositja, valamint jotallasi (garancialis) és szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tesz a jelen Szerzddés eldirdsainak megfelelden.

Felek megéllapodasa szerint a Vallalkozd koteles a jelen szerzddés értelmében a
beruhdzas targyat képezd feladatokat szerzddésszeriien, teljes kortien, miiszakilag és
mindségileg kifogéastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, miszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai alldsanak megfelelden az elérhetd legjobb
mindségben, hatdridoben egy szakvéallalat gondossagaval elkésziteni, illetve valamennyi
egyéb szerzddéses kotelezettséget szerzddésszerlien teljesiteni. Vallalkozo az eldbbi, a
beruhdzas szerzOdésszeri megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget ~ vallal  arra, hogy  jotallasi/szavatossagi  kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrdl Vallalkozé koteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén koteles elbontani, elszallitani és a teriiletet helyreallitani.

A teljesités akkor szerzddésszerii, ha a kovetelményeknek, a hatdsagi €s jogszabalyi
eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzodésben foglalt rendelkezéseknek
megfelel.

Ha a teljesités a fenti kdvetelményeket nem elégiti ki, a teljesités kellékhianyos, s errdl
jegyzokonyv készil.

A Szerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a
Szerz8désbol eredd igényekrdl. A Megrendeld fenntartja a jogat, hogy bizonyithatd
kartéritési igényét akkor is érvényesitse, ha a kotbérigényével nem ¢€lt. Megrendeld
fenntartja magéanak a szerzddésszegésbdl fakado igények érvényesitésének jogat akkor
is, ha a teljesitést a szerzddésszegeésrol tudva elfogadta €s igényét nem jelentette be
haladéktalanul.

Hibas teljesités esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi
hiba pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfeleld utalassal, vagy
a Felek megallapodésa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra ésszerii hataridot
kell meghatdrozni, amely 0Osszhangban 4all a megjeldlt és nem vitatott hibak
mennyiségével és mindségével.

Amennyiben a teljesités hibas volta a Felek kozott vitas, megfeleld szakértét rendelnek
ki a Felek. Amennyiben a szakértd személye is vitas Felek kozott, gy a szakértd
kijelolésének joga a Megrendel6é. Amennyiben a szakértd megallapitja, hogy a
teljesités hibas volt, a szakértd eljarasaval kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik,
ellenkez6 esetben a Megrendel6t.

A Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentdségli
hibakat és hidnyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszeri hasznalatot nem
akadalyozzak, és egyébként a teljesités a kikotott miiszaki feltételeknek megfelel. Ebben
az esetben a Vallalkoz6 koteles a hibak, hidnyossagok kikiiszobolését azonnal
megkezdeni és jelen szerzddés 2.14. pontja szerint eljarni.



2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo koteles a hiba tudomasara jutasatol, a Megrendeld
altali kifogas kozlésétdl szamitott 24 oran belil a javitdst megkezdeni, s azt
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseirdl a Megrendeldt irdsban haladéktalanul
értesiteni. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a
Megrendeld jogosult a hiba kijavitasat a Vallalkozo koltségére sajat maga elvégezni,
vagy harmadik f¢l altal elvégeztetni.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozé hibajabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, gy a Vallalkoz6 koteles viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkoz6 a dij
aranyosan csokkentett részére jogosult, kdteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébol
eredo kart teljes kortien, illetve figyelemmel a Megrendeld 5.2. pontban foglalt jogara,
vagyis Vallalkozo ott meghatdrozott késedelmes teljesitése esetén a felmondasi jog
gyakorléasara.

A Vallalkozo és a Megrendeld kozotti barmely kommunikéci6 irasbeli. Vallalkozonak a
szobeli kozléseit utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil, haladéktalanul irasban meg
kell erésitenie. Vallalkozé a szobeli kozlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utdlag
irasba foglalta.

A teljesités sordn kizardlagosan nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl:
Szerzodés tekintetében ......

Cime:

Telefon:

Fax:

E-mail: .
Miiszaki részek tekintetében:

Cime:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Vallalkozo részérol.
Szerzodés tekintetében:
Cime:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Miszaki részek tekintetében: ...
Cime: ...
telefon:
fax:
e-mail:



2.18. A kozbeszerzési eljaras soran benyujtott ajanlat szdmszertisithetd adatai, amelyek a

3.1.

3.2.

3.3.

teljesités alapjat képezik:

1. Vallalkozasi dij (netto, HUF) netto HUF

2. A homlokzati hészigetelés (12 cm) deklaralt Lambda
értéke W) (W/mK) e

3. AZELLENSZOLGALTATAS NETTO OSSZEGE
A Megrendeld vallalkozoi dij fizetésére koteles.
A dij dsszesen: nettod ...,- Ft + afa, azaz brutto ...... Ft

Az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak. Megrendelé a 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.) 142. § (3) bekezdése
alapjan tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a munka nem épitési engedély koteles, és
Megrendelé nem afa alany, ezért az Afa torvény hivatkozott bekezdése alapjan a jelen
szerz6dés nem tartozik a forditott afa hatalya ala.

Megrendelo tartalékkeret képzését nem koti ki.

A szerzddés nem tételes elszamolast. A vallalkozéi dij megallapitasanak alapjaul a
kozbeszerzési Dokumentacio, és az annak részét képez6 miiszaki leiras, a kiadott tervek
és a végleges arazatlan koltségvetés, a Vallalkoz¢é altal bearazott koltségvetések,
valamint a Megrendeld, mint ajanlatkéré altal esetlegesen kiadott kiegészitd
tajékoztatasok szolgalnak. A Vallalkozo sem az ajanlatadés folyaman, sem a kivitelezés
alatt, semmilyen formaban nem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre
vagy tévedésre. A Miiszaki ellenér (Mérnok) a Munkédk eldrehaladasat szazalékos
alapon koveti, a Munkak aktudlis allapotanak a végleges (elérendd) allapothoz vald
viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozo elszamolésainak kibocsatasahoz és
jovahagyasaul megfeleld alapot biztositson.

A véllalkozoi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasdnak teljes dijat és
koltségeit, anyag és munkadijat. Valamennyi a teljesités soran felmeriilé koltség a
Villalkozot terheli. A vallalkozoi dij tartalmazza kiilondsen a munkékkal kapcsolatosan
felmeriil6 minden dijat (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adot, vamot, bérletet, illetéket,
jarulékot, az atadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a hibajavitas koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé vald tajékoztatdo tablak kihelyezésének
koltségét, a sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongélasi karok (amelyekért
Villalkozo a felelds) helyreallitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatasi, felvonulési és
munkateriilet Orzési koltséget, az ¢épitési tormelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének ¢€s tarolasanak, valamint elszallitasdnak koltségeit, az dgazati és egyéb
szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, a felvonulasi
koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a
szerzOdés targyanak rendeltetésszerli hasznélatat biztositdé megvalositashoz sziikséges
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

minden munka megvalositasat, barmely mas kiadast, mely a szerzdédésben szerepld
miuszaki tartalom teljes korti elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény
,Kulcsrakész megvalositasanak teljes dijat.

A dij a vallalas szerzddésszerli, hibatlan és hianytalan teljesitéséért jar. A Vallalkozo a
dijért teljes kortien vallalkozik a szerz0dés targyanak a megvaldsitasara. A dij magaban
foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzddés szerinti minden szolgaltatasa teljesitésének
ellenértékét, és a szolgaltatdsok teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi
koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a szerzddés teljesitése soran
lIétrehozott tervek tekintetében fizetend0 felhasznalasi dijat is), a Vallalkozé
tevékenységének, munkavégzésének dijat, valamint az annak soran felhasznalt adatok
értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges raforditasokat, ¢és
valamennyi felmeriild koltséget. Vallalkozo a vallalkozéi dijon kiviil a szerzédés
teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult koltséget
elszamolni. Megrendel6 koteles azonban megtériteni Vallalkozonak a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmertilt olyan koltségét, amely a Szerz6dés megkdtésének idépontjaban
nem volt eldrelathato.

A Villalkozé kijelenti, hogy a fent megjeldlt dijban a feladat teljes ismeretében
allapodott meg.

A vallalkozo6i dij egydsszegli ataldnydij. Ez alol kivételt képeznek a vonatkozd
jogszabalyban levo esetek, kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfelel6 szerz6désmodositas
vagy a kiegészitd €épitési beruhazas esete.

A dij tartalmazza a teljesités soran esetlegesen sziikségess¢ vald valamennyi hatosagi
egyeztetések koltségét, dijat is. Amennyiben ezen targyu szamlak vevdje a Megrendelod,
ugy Megrendeld ezen szamlékat tovabbszdmlazza Villalkozd részére.

Az arat Vallalkoz6 a feladat és a miiszaki tartalom, valamint a kozbeszerzési miiszaki
dokumentécio részét képezd arazatlan koltségvetési kiirds teljes ismeretében hatarozta
meg, ¢és az ar megallapitasa soran figyelemmel volt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
vonatkozd részeiben foglaltakra. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a vallaldsa a targyban
meghatarozott feladatokra teljes korli, és tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és
kozvetlen koltséget, amely a targyban szerepld feladatok komplett megvalositasahoz
sziikséges (fliggetleniil att6l, hogy az jelen szerzddésben, illetve a miiszaki
tervdokumentacioban esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Vallalkoz6é a fenti szerzédéses aron feliil — a vonatkozo jogszabalyban levé esetek,
kiilonosen a Kbt. 141-142. §-nak megfeleld szerzédésmodositas, vagy a Megrendeld
altal elrendelt kiegészitd ¢épitési beruhdzas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet. A potmunka megrendelésénél és a pdtmunka
dijanak elszamolasandl a vonatkozd jogszabalyok, kiilonosen a Kbt. vonatkozo
rendelkezései iranyadoak.

4. FIZETESI FELTETELEK

A vallalkozoi dij kifizetése a KEHOP-5.2.3-16-2016-00029. sz. projekt kodszamu
felhivasra benyujtott palydzat keretében az FEurdpai Uni6é 4altal biztositott
tamogatasterhére torténik. A tdmogatas jellege utofinanszirozds, igy a szamlak
kifizetése nem érintett szallitdoi finanszirozdssal. Megrendeld Vallalkozonak az



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

ellenszolgaltatast a Kbt., az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdazasokhoz
kapcsolodo tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz016 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint teljesiti. Megrendel6 a vallalkozoéi dijat
30 napos fizetési hataridé mellett atutalassal cgyenliti ki. Az ellenszolgaltatas
kifizetése a Kbt. 135. §-aban részletesen meghatarozottak, tovabba a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-anak, alvallalkozo
igénybe vétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak, a 2003. évi
XCIL. torvény (Art.), valamint az AFA tv. megfeleld alkalmazasaval torténik.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése iranyado.

A sajat teljesitésre vonatkozo szamla mellékletét kell képeznie egy, a Kkifizetés
idépontjaban érvényes, egyiittes adoigazolas, vagy a vallalkozénak biztositania kell,
hogy szerepeljen az NAV koztartozasmentes adozok listajaban.

ELOLEG

A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapjan, mivel az épitési beruhazas teljesitésének idétartama
a 2 honapot meghaladja, a Vallalkozo jogosult a teljes nettd ellenszolgaltatas
(vallalkozoi dij) 10%-anak megfelelé mértéki, de legfeljebb 75 millio forint 6sszegii
eldleg igénylésére.

Megrendeld az eldleg teljes Osszegét a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési
munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil fizeti ki.

Az ajanlattevoként szerzddo fél eldlegszamlat allit ki. Az eldleget a szamlakbol torténd
levonasok utjan kell visszafizetni. A levonasok mértéke: minden szdmlabol az igénybe
vett eldleg %-os mértékének megfeleld %-ban levonasra keriild Osszeg azzal, hogy
amennyiben az eldleg nem Kkeriil visszafizetésre a végszamla benyujtasdig, vagy
felmondas esetén a felmondast megelézéen, vagy vis maior esetén az esemény
bekovetkezését megeldzden, akkor az eldleg teljes hatralevd része azonnal esedékessé
valik és az aktualis szamlabol kell levonni.

Megrendeld az ellenszolgaltatds Osszegét részletekben fizeti meg a Vallalkozo részére
[Kbt. 135. § (5) bekezdés].

KIFIZETES(EK) UTEMEZESE:

Vallalkoz6 a teljesités soran 4 szamla (ideértve a végszamlat is, de az eldlegszamlat
nem) benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:

e Az 1. részszamla a kivitelezési munka 25 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthatdé be, melynek 0Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd
vallalkozo6i dij 25%-anak megfeleld sszeg.

o A2 részszamla a kivitelezési munka 50 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthatdé be, melynek 0Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettd
vallalkozo6i dij 25%-anak megfeleld sszeg.

e A 3. részszamla a kivitelezési munka 75 %-os késziiltségének teljesitésigazolasat
kovetéen nyujthatdé be, melynek 0Osszege a kivitelezésre vonatkozd nettod
vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld Osszeg.



4.6.

e A Villalkozdé a részszamldkkal nem fedezett netté vallalkozoi dijjal a
végszamlaban koteles elszamolni, az AFA nélkiili szerzédéses érték 100 %-at
elérd megvalosult teljesités esetén, sikeres miiszaki atadas-atvételt és a Kbt. 135.
§ (1)-(2) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasat kovetden.

Megrendeld a részszamlék tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlat) nem
hataroz meg részteljesitési hataridot.

Az egyes részszamlak csak a miiszaki ellendr jovadhagyott Osszegben allithatok ki. A
részszamlak és a végszamla kifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja.

A teljesitésigazolds kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr megnevezése:

Villalkozo6 akkor jogosult részszamla kiallitdsara, ha az elvégzett munkakat Megrendeld
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendeld igénye szerint az atvételhez, vagy a
szamlakhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

A szamlabenyujtds feltétele a szamla kotelezd6 mellékletét képezd kovetkezo

dokumentumok benytjtasa a Megrendeldnek:

- Teljesitésigazolds (miiszaki ellendr altal is aldirva);

- Végatadas esetén - a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozé hibaktol és
hianyokt6l mentes - miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv.

Valamennyi kidllitott szamlan szerepeltetni kell a projekt kodjat (KEHOP-5.2.3-16-
2016-00029).

Vallalkoz6 akkor jogosult a véllalkozoi dijrol végszamlat kibocséatani, amikor az atadas-
atvétel teljes egészeében sikeresen megtortént.

A véllalkozoi dij a kovetkezOk szerint kertil kifizetésre.

Megrendeld a szerzddeés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az errdl szolo
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenét napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni. [Kbt. 135. § (1) bekezdés]

Villalkozo a szerzddésszerli (hiba- és hianymentes) teljesités igazolasat kovetden
jogosult szdmlat benytjtani.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére vonatkozo jogszabalyi rendelkezések:

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben a Vallalkozo altal alvallalkozé
igénybevételére nem kertil sor);

- Kbt. 135. § (3) bekezdés alapjan a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§
(amennyiben a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe);

- Kbt. 135.§;

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

- 2003. évi XCILI. torvény (Art.) 36/A. §



4.7.

4.8.

4.9.

- 2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.)

Megrendeld a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan a hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék (jotallasi biztositék) vonatkozasdban lehetové
teszi, hogy a biztositék az ajanlattevonek a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro
ellenértékbdl visszatartds utjan keriiljon biztositasra, amelyre az o6vadék szabalyai
kertlilnek megfeleléen alkalmazasra.

A fizetési hatarid6 csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkozé minden
sziikséges elszamoléasi okmanyt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan
van kitoltve és az megfelel a timogatési szerzodésnek.

A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfeleléen Vallalkozé vallalja, hogy:

a) a nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) nem fizet, illetve szamol el a szerzodés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés K)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6é adokoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tligyletekrél a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Megrendel6 felhivja a Vallalkoz6 figyelmét arra, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdése
alapjan a Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés
megszlinése elétt mar teljesitett szolgaltatds szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére
jogosult.

Villalkozé - amennyiben kiilfoldi adoilletéséglinek mindsiil - koteles a jelen
szerzOddéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a szerzddés €s ennek teljesitése esetén
a kifizetés az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban foglaltak
hatalya ala esik és felhivja a Vallalkoz6 figyelmét, hogy a Vallalkozo, illetve a
Villalkozo6 alvallalkoz6i részére torténd kifizetéseinél az addzas rendjérdl szolo 2003.
évi XCIIL torvény 36/A. §-adban foglaltak szerint kell eljarnia.

Megrendeld felhivja tovabba a figyelmet, hogy a szerzddés teljesitésére vonatkoznak a
mindenkor hatalyos AFA torvény rendelkezései. Az altaldnos forgalmi adorol szolo

9
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

torvény esetleges modositasa esetén jelen szerzédés modositasa nélkiil a szerzodést a
hatalyos szabalyoknak megfelelden kell teljesiteni.

Szerz6do Felek rogzitik, hogy Megrendeld késedelmes fizetése esetén késedelmi kamat
fizetésére koteles a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint.

5. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésébdl adoddan a Vallalkozo arra az esetre koteles kotbér
fizetésére, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzOdést. Mentesiil a
kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzodésszegését kimenti.

Késedelem esetére kikotott kotbér: Mértéke a szerz6dés szerinti, AFA nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a a késedelem minden naptari napjara, de legfeljebb a
szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. Kotbérterhes hataridé
a véghataridé. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 40 naptari napot, ugy
Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a véllalkozési
szerzOdést a Vallalkozoéhoz intézett egyoldalti nyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani, illetve a szerz6dést6l elallni. Ebben az esetben a teljesitést Vallalkozo
hibajabol eredéen meghitsultnak kell tekinteni (a teljesités a Vallalkozonak felrohatd
okbdl val6 elmaradésa / lehetetlenné valasa), ¢s Vallalkozo teljesités elmaradéasa esetére
kikotott kotbér fizetésére koteles.

Meghitsulasi kotbér: A nettd vallalkozasi dij 20 %-a, ha a szerzddés teljesitése a
Villalkozonak felrohatd okbol meghiusul.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendeld kotbért meghaladd karainak
érvényesitését. A Megrendeldvel szemben kotbér nem érvényesithetd.

A Villalkoz6 szavatossaggal tartozik a szerzOdéses kotelezettségei szerzddésszerii
teljesitéséért, valamint azért, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes vagy a
szerzOdésben meghatarozott feltételeknek.

A Villalkozé az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokeért, a szerzOdésben tdmasztott kdvetelményeknek valdo megfelelésert, illetdleg
azért, hogy a teljesitése minden tekintetben hibatlan, a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljards lezarasat kovetd naptdl szamitva a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezé
jotallasrol szélo 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo
épiiletszerkezeteire és az azok létrehozasanal felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira vonatkozéan a Korm. rendeletnek megfelelé idotartamig, egyebekben
36 hénap idétartamig jotallast vallal.

A Villalkozénak garantdlnia kell valamennyi, jelen szerz6désben ¢és annak
mellékleteiben meghatarozott paraméter és miiszaki eldiras teljesitését, illetve azt, hogy
az 4ltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
1étesitmény szerkezete €s kivitel szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirdsoknak, valamint a szerzddésben rogzitett igényeknek megfelel és a szerzédéses
cél elérését maradéktalanul biztositja.
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Ezen feliil a Vallalkoz6 biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek és egyéb
sziikséges berendezések stb. miiszaki eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban
eloirt kotelezo alkalmassagi idejét.

Amennyiben a létesitmény vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége ala tartozd hianyossagok miatt nem {iizemel rendeltetésszeriien, az
el6zéekben meghatarozott jotallasi ido a 1étesitményt, illetve az érintett részt illetéen
annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmassa nem valt. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekrél a Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, kiilonosen rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

Villalkoz6 a bizonyitottan a hibajabol keletkezett meghibasodast ill. muikodési
rendellenességet koteles a jotallasi kotelezettségének keretén beliil kijavitani.

Vallalkoz6 a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
jotallasi idoére jotallasi biztositék nytjtasara koteles, melynek mértéke a szerzddés
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-a.

A jotéllasi biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan, a
Vallalkozd vaélasztasa szerint teljesithetd oOvadékként az eldirt pénzodsszegnek a
Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény
vagy biztositdo altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

A Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan Megrendeld lehetdvé teszi, hogy a jotallasi
biztositék a Vallalkozonak a teljesitésért jard ellenértékbdl visszatartas utjan keriiljon
biztositasra, amelyre az dvadék szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasanak hatarideje legkésobb a sikeres miiszaki
atadas-atvétel napja és a jotallasi id6 leteltét kovetd 30 napig lehivhatonak kell
maradnia, azzal, hogy a jotallasi biztositéknak a jotallasi idOtartam leteltét kovetd
tulnyulasa kizarolag az okirati forméban nyujtott biztositékra vonatkozik.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténé rendelkezésre bocsatasa a
teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.

Ha a Vallalkozo a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem
kezdi meg, €s azt hataridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Vallalkozd kockéazatara és koltségére megtenni anélkiil,
hogy ezzel a szerzddés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

A jotallasi idOszak a javitott részre a kijavitds id6tartamaval meghosszabbodik, a
kicserélt dologra, dologrészre pedig 01jbol kezdddik.

A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erdszakos behatés,

elemi kar miatt kovetkezett be.

A jotallasi iddszak végén Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzOkonyvben rogzitik.

Megrendeld a késedelem esetére kikotott kotbér Osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel
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5.14.

5.15.

5.16.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

ellatott levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozé koteles nyolc napon beliil
megfizetni a kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot
helyettesitd okirat kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon belil jogosult vitatni a
Megrendelonek kiildott tértivevényes levél formdjaban. E hataridé elmulasztasa esetén a
kotbérigény a tovabbiakban nem vitathato, a kotbérkdvetelést a kotelezett (Vallalkozo)
altal elismertnek ¢€s lejartnak kell tekinteni.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint a Vallalkoz6 altal elismert, egynemi ¢és lejart
kotbértartozas esetén Megrendeld jogosult annak dsszegét beszamitani.

Vallalkoz6 nem felelds, ha a késedelmes teljesités vagy mas szerzddéses
kotelezettségek teljesitésében fellépd hianyossag vis maior kovetkezménye.

Ha vis maior kovetkezik be, a Vallalkozo koteles haladéktalanul irasban értesiteni errol
¢s a kivalto okrol a Megrendel6t. A Megrendeld ellenkezd irdsos utasitdsa hidnyaban a
Villalkozonak folytatnia kell a szerzddéses kotelezettségek teljesitését, a jozan és
gyakorlati megfontolds hatarain beliil, és olyan teljesitési lehetdségeket kell keresnie,
amelyeket nem akadalyoz a vis maiort okoz6 esemény.

Felek a szerzddés alairasaval egyidejlileg megallapitjak, hogy nem ismernek olyan
kizard okot, amely a szerzddés megvalositasat gatolna.

KARTERITES, FELELOSSEGBIZTOSITAS

A munkavégzésbdl szdrmazd vétkes magatartassal okozott kéarokért a Vallalkozo
felelos, a karok rendezése az 6 feladata.

A Villalkozo a szerzddés teljesitése soran — a munka megkezdésétl (munkateriilet
atvételétol) a miiszaki atadas-atvételi eljaras, valamint a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljards napjadig — a tevékenységével vagy mulasztasdval Osszefiiggésben a
Megrendeldnél, vagy a teljesitésével osszefliggésben harmadik személyeknél keletkezett
karokért teljes felel0sséggel tartozik. Az igy keletkezett karokrol haladéktalanul, de
legfeljebb 24 (huszonnégy) oran beliil jegyzokonyvet kell felvenni.

A munkavégzéssel, vagy a munka hataridére torténd elvégzésének elmulasztasabol
ad6do, a Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott karokért a Vallalkozé
kozvetleniil felelds. Amennyiben a tamogatast a Vallalkozonak felrohatdo okbol
kifolyolag kell visszafizetni, azért a Vallalkozo teljes koriien felelds.

A fentieknek megfeleld karokozas esetén a Vallalkozo koteles a feleldsségbiztositasa
terhére a karokat megtériteni, de a Vallalkozo feleldsséggel tartozik az altala okozott kar
azon részeért is, amit a feleldsségbiztositasa esetleg nem fedez. A Villalkozo vagy a
biztositdja 4ltal visszautasitott karigényt a Megrendeld birdsagi uton érvényesiti.

A Vallalkozonak rendelkeznie kell a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a
sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjaig terjed6 idGtartamra sz0lo, dsszesen legalabb
40.000.000,- Ft/karesemény illetve legalabb 120.000.000,- Ft/év karosszegre szolo,
teljes kori épitési-szerelési felelésségbiztositassal. A feleldsségbiztositasnak ki kell
terjednie az Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvallalkozok és a Ptk. szerinti
valamennyi kézremiikddo altal okozott karért valo feleldsségre is.
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8.1.

8.2.
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8.4.

A feleldsségbiztositasi szerzddést, illetve kotvényt Vallalkozé koteles legkésdbb a jelen
Szerzddés alairasa napjan a Megrendeld részére atadni. Vallalkozo az utols6 esedékes
biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendeld részre atadni,
amellyel igazolja a biztositasi szerz6dés fennallasat.

Vallalkozé a fenticknek megfeleld felel6sségbiztositasat koteles jelen szerzddés
teljesitésének idétartama alatt fenntartani.

Villalkozo felel0sségbiztositasi szerzodése, a biztositadsi kotvény valamint az utolso
biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozési Szerzddés 6. sz.
mellékletét képezik.

KOLCSONOSSEGEN ALAPULO KOTELMEK

Felek kolcsonosen sziikségesnek tartjak egymads irasban torténd tajékoztatasat minden
olyan korilményrél, amely a szerz6dés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy
lehetetlenné teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint
ahogyan az bizonyithatéan tudomdsara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az
egylittmiikodési jo szandékot a masik Fél kétségbe vonja és az esetet igy mindsitse,
hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzodésszegés fogalmat.

Felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerz6dés szempontjabol lényeges
valtozast (pl. cégforma, név, szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas stb.) kotelesek 3
napon beliil irasban a mésik Fél tudoméasara hozni.

MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 és - a kozokiratba vagy teljes bizonyitdé erejli maganokiratba foglalt
meghatalmazassal meghatalmazott - Kozrem(kdd6i jogosultak betekinteni a
teljesitésbe, és észrevételeiket jelezni, melyeket Vallalkozonak figyelembe kell vennie a
teljesités soran.

A Megrendeld és - a kozokiratba vagy teljes bizonyitd ereji maganokiratba foglalt
meghatalmazassal meghatalmazott - Kozremiikodéi jogosultak a Vallalkozoval a
hibakat, illetve kifogasaikat haladéktalanul és utolag is igazolhaté formaban kozolni.

Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozoénak hataridében, munkavégzésre
alkalmas allapotban atadni. Vallalkozo a kézmiivek igénybevételénél a Megrendeldvel
allapodik meg, ennek koltségei a Vallalkozot terhelik. Megrendeld koteles Vallalkozo
atadasat megel6z0 készre jelentés alapjan a miiszaki atadas-atvétel idopontjat kitlizni. A
Villalkozo koteles a végatadas esetén a sziikséges hatosagok kiértesitését elvégezni, és
ott megjelenni.

A fentieken tilmenden Megrendeld a jelen szerzdodésben foglaltakkal 6sszhangban
jogosult, illetdleg koteles:

a) a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendeld miszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni,
szlikség esetén (indokolt paraméterek kdzott) mintat bekérni és donteni;

b) a folyamatban 1évé és az elvégzett munkat ellendrizni;
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

c) mas Vallalkozoval elvégeztetni azt a jelen szerzodésben rogzitett munkat, amit
felszolitasra a Vallalkozd nem végez el, a kifogésolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem potolja — az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket,
kovetkezményeket a Vallalkozoéra atharitani,

d) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés
mindségi megfeleldségének vitdja esetén Megrendeld jogosult fliggetlen vizsgalatot
kérni azzal, hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkoz6 szamara elmarasztalo, annak
koltségét viselni;

e) aszerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni;

f) a teljesitett munka ellenértékét a jelen szerzOdésben meghatarozottak szerint
kifizetni;

g) a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni;

h) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkoz6 alvallalkozobit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltérden alkalmazott technologiat, eszkozt,
anyagot, berendezést.

Ha a Megrendeld a szerz6dés tartalmaban valtozasokat rendel el, ugy ezek
elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajanlati dokumentaci6é altal meghatarozott
lehetdségeket, a Vallalkozd ajanlatdban foglaltakat és a miiszaki indokoltsagot. Ha a
valtoztatds jellege a jelen szerzddés moddositasat is megkoveteli, gy azt a szerz6dd
felek haladéktalanul, k6zosen rogziteni kotelesek a szerz6désben foglaltak szerint.

Amennyiben jelen szerzddés szerinti feladat(ok) megvalositasahoz a szerzddésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatas valik sziikségessé, azt a
Vallalkoz¢ irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerzédésben meghatarozott hataridok
megtartdsara valo tekintettel a Vallalkoz6 szdmara megfeleld idében, irdsban biztositja.
A Vallalkozonak az adatszolgaltatasra iranyul6 irasbeli felhivasaban annak haladéktalan
vagy siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzddésben meghatarozott teljesitési
hataridok betartasat veszélyezteté Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési
késedelem esetén Vallalkozo a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai
tudasa szerint koteles eljarni, amit Megrendeld késObb nem vitathat.

VALLALKOZO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 koteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eldirdsoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru
betartasara.

A Vallalkozonak a szerz6dés megkotésének idOpontjaban rendelkeznie kell az épitdipari
kivitelezési tevékenységet végzd gazdasagi szereplOk vonatkozasdban az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérél szolo 1997. évi LXXVIIL torvény (Etv.) szerinti,
épitdipari kivitelezési tevékenységet végzok névjegyzékében torténd regisztralassal.

A Villalkozo koteles a szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a
Megrendeldt irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat

haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Villalkozo koteles a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésére valo
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

jegyz6konyvben rdgziteni és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok
megszintetésére felhivni.

Villalkozo koteles a szerzodéskotéstdl szamitott 5 napon beliil benyujtani a Miszaki
Utemtervet, amelyet koteles a kivitelezés soran a miiszaki ellendron keresztiil, kiilon
szerz6désmodositas nélkiil folyamatosan aktualizalni. A Vallalkozonak tehat be kell
nyUjtania az aktualizalt {itemtervet minden alkalommal, amikor a korabbi {itemterv nem
egyezik meg az eldrehaladas aktualis mértékével vagy a Vallalkozd kotelezettségeivel.
Ennek megfeleléen a Vallalkozo6 feladata, hogy a kivitelezés soran ezen iitemterveket
folyamatosan aktualizdlja meghatarozott 1d6kozonként vagy a miiszaki ellendr
utasitasanak megfeleléen. A fenti kovetelmények szerinti, mindenkor aktualizalt
Miiszaki iitemterv a szerz6dés modositasa nélkiil aktualizalhato.

Vallalkozo jogosult — a Megrendeld irasbeli beleegyezése esetén — a megjeldlt hataridok
elotti teljesitésre.

Megrendeld kikoti, hogy az épiilet belsé — a tanulék altal kézvetleniil hasznalt -
tereiben végzett épitési munkalatok Kkizarolag az intézmény vezetésével elore
egyeztetett és altaluk jovahagyott idéintervallumban végezhetéek el.

Villalkozo koteles a vallalt munkdt a vonatkozo szabalyok, hatdsagi eldirasok és
engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és
mindségben szolgaltatni, a megallapodott hataridodig elkésziteni és azt a teljesités helyén
a Megrendel6 képviseldjének atadni.

Viallalkoz6 koteles egylittmikddni  Megrendelé megfelelden meghatalmazott
Képviseldivel és Kozremukoddivel.

Villalkozo koteles tovabba

a) Dbiztositani a Megrendelé és a miiszaki ellenér (Mérndk) szamara, hogy barmely
idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse €s
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek,
szerkezetek és berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait, a technologiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartdsat, alvallalkoz6é tényleges
részvételét;

b) a hatosagi és szakhatosagi ellenérzéseket lehet6vé tenni, hogy azok barmikor
ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

c) intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a Vallalkozo
feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve szakhatosagok képviseldi részt
vehessenek.

Alvallalkozok, egyéb kozremiikodok
Villalkoz6 az 1. pontban meghatdrozott feladat végrehajtdsdhoz — a kozbeszerzési

eljarasban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfeleléen — Alvallalkoz6t vesz
igénybe / nem vesz igénybe.
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Vallalkozonak fel kell tiintetnie az e-€épitési naploban/épitési eldrehaladasi
nyilvantartdsban az adott napon jelenlévod, a teljesitésben kozremiikodo alvallalkozok
nevét.

Villalkozo6 a szerzddés teljesitése soran koteles betartani a Kbt. 138. §-anak eldirasait.
Ennek megfeleléen Villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasdban részt
vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha az ajanlattevd e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1) szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel - amennyiben a kdzbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjdn a Megrendeld sziikitette az
eljarasban részt vevo gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékli modon megfelel - azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek az ajanlattevOként szerz6do fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkoz6é a szerz6dés megkotésének idopontjaban, majd — a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében — a szerzodés teljesitésének idOtartama alatt koteles
elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkoz6ét bejelenteni, amely részt
vesz a szerzddés teljesitésében, €s - ha a megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozé nem 4all a megel6zd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatdlya
alatt.

A kozbeszerzési eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozo koriilménynek
mindsiilt. Illyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény - kiilonos
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatarozo szakember személye csak az Megrendeld hozzéjarulasaval és
abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatésra.

Az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzodés értékének
65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében vald részvétele aranyat az
hatarozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerz6dés altalanos forgalmi ado
nélkil szamitott ellenértékébol.

A teljesitésben részt vevd alvallalkoz6é nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65%-at
meghalado mértékben tovabbi kdozremiikodot.
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Megrendeld a szerzodés teljesitése soran az elektronikus épitési naplo/épitési
elérehaladasi nyilvantartas adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. §
(2)—(3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

A Vallalkoz6 az alvallalkozé munkajaért tigy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Amennyiben a Vallalkozé az alvallalkoz6t jogosulatlanul vette igénybe,
Vallalkozo6 felelds minden olyan karért is, amely az alvallalkozo igénybevétele nélkiil
nem mertilt volna fel.

A kivitelezési munkakhoz kapcsolodd tovabbi engedélyek beszerzése, amennyiben az
sziikségessé valik, Vallalkoz6 feladata a felmertiilé osszes koltséggel egyiitt.

Vallalkozonak a Megrendel6 utasitasait figyelembe kell vennie, azonban kételes irasban
jelezni, ha Megrendel6 jogellenes vagy miiszakilag nem megfeleld utasitast ad.

Villalkozo koteles irasban jelezni a Megrendeldnek a tervdokumentacié minden olyan
hibajat, melyet elvarhato szakmai gondossaga mellett észlel. A jelen szerzédés
megkdtését kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a Vallalkozo kivitelezének a
téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést
megel6zden nem jelzett.

Vallalkozo6 jogosult a dokumentacidoban szerepld megoldasok és anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miszaki megolddsokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de
azokat alkalmazni csak a Megrendel$ irasos hozzajarulasat kovetéen, a Kbt.-nek
megfelelden jogosult. Vallalkozé6 munkavégzése sordn a miiszaki leirasban, illetve az
ajanlatdban (4razott koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagféleségeket koteles
alkalmazni. Ett6] valo eltérés csak Megrendeld jovahagyasaval és a Kbt. 141. §-aban,
valamint az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd
tervez6i és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-dban foglalt feltételek megtartasaval
lehetséges. Vallalkozo a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét a jelen
szerzOdésben foglaltak szerint, az érvényes jogszabalyi eldirdsok és miiszaki eldirasok
szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal igazolja. A felhasznalando épitd- és
szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd mindségtanusito
okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzOkonyveket, szakvéleményeket, stb.) masolatban
atadja Megrendeldnek.

A megfeleldség tanusitdsaval kapcsolatos vizsgéalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

A Villalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfeleld az ajanlatkérd altal elvart mindségli anyagot, szerelvényt,
gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

A beépitett anyagok, szerelvények, gépek, késziilekek és berendezések megfeleldség-

igazolasait, miibizonylatait, gépkonyveit, kezelési ¢és karbantartdsi utasitasait,
érintésvédelmi vizsgéalat jegyzOkonyveit, nyomdsprobak, beton mindség vizsgalat
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

jegyzOkonyveit a munka atadéas-atvétele soran a Vallalkozonak kell szolgaltatnia. Az
ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek a Vallalkozot terhelik.

A sikeres muszaki atadas-atvétel napjatdol kezdddik valamennyi épitmény illetve
berendezés jotallasa, garanciaja, fliggetleniil attdl, hogy a Vallalkoz6 azokat mely
id6épontban szerezte be.

Villalkozo6 a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kdvetelményeinek
biztositdsat a meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindséget a szallitas, vagy
beépités eldtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt masolatban atadja
MegrendelOnek.

Vallalkozé a munka 4atadas-atvétele soran atadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. megfeleléség-igazolasait, gyartomiii mibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak,
licensz dijak koltségeit, valamint a targyi munkdra vonatkozo kezelési és karbantartasi
utasitasokat, a kezeld személyzet kioktatdsat, betanitasat igazold jegyzokonyvet
legalabb kettd példanyban.

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz at
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének
is — a megfelel6 teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld
részére torténd atadasa.

A Vaillalkozonak ¢s alvallalkozdinak az anyagok, gépek és eszkd6zok mozgatasat ugy
kell végeznie, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, jardak és a kozteriiletek karosodast
¢s sérilést ne szenvedjenek. A szallitoutvonalak kiépitésével, karbantartasaval,
megerdsitésével, javitasaval és helyreallitasaval kapcsolatos minden tevékenység a
Villalkozo feladata, és azok koltségei is 6t terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység
soran eldidézett kornyezetkarosodasért vagy kornyezetszennyezésért a Vallalkozot
terhel minden feleldsség és kovetkezmény.

Villalkoz6 feladata a sajat munkdjdhoz sziikséges szocialis létesitmények, tarolo
terliletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili
kialakitdsa, valamint a szerzddésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa,
elszallitasa. Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet (technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen
tartdsa, mozgatasa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasa.
A Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarolo-, €s munkahelyeket,
megkozelitd utakat a kilirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

Vallalkozo koteles az atvett munkateriileten az altalanos-, a szakmai-, a munka-, a
balesetvédelmi és tlizrendészeti szabalyokat és eldirasokat folyamatosan betartani és
betartatni, kiilonos tekintettel arra, hogy a munkdkat jorészt lizemeld létesitményben
kell elvégeznie. Az épités ideje alatt a vagyonvédelmi eldirdsok betartdsa €s betartatasa
Villalkoz¢ feladata.

Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien a sajat felelds

hataskorében az altala végzett munkdkra (szolgéltatasokra) vonatkozd munkavédelmi és
tlizvédelmi eldirasokat megtartani, igy kiilonosen:

18



9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

a) a személyi feltételek megfeleloségét biztositani (foglalkozas-egészségiligyi,
szakmai, munkatigyi),

b) a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése elott — a munkavallaldéinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat

megtartani,

c) a sziikséges egyéni védofelszerelésecket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
védoeszkozoket — megfeleld mennyiségben ¢és mindségben sajat koltségére
biztositani,

d) az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az
engedélyt elkészitette, €s azt a Megrendeld jovahagyta, tovabba ha az abban foglalt
feltételeket a helyszinen megvalositottak,

e) a munkateriiletet munkavédelmi és tlizvédelmi szempontbol a Megrendel6tél — a
munka megkezdése eldtt irdsban — kell atvennie (az atadas-atvételi jegyzokonyv
elkészitése Vallalkozo feladata).

Villalkozo6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzodéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo koteles
dolgozoit cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy koételezi dolgozoit, hogy a
vallalkoz6 cég nevét, cimét, és a dolgozo nevét tartalmazdé kitlizot vagy igazold kartyat
munkavégzés kozben tartsak maguknal. A munkavédelmi elbirasok betartasarol
Vallalkozo koteles gondoskodni.

Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkoz6 az épitési
naploban/épitési elérehaladési nyilvantartasban koteles a miiszaki ellendrt az eltakaras
idépontjardl értesiteni, a tényleges munka eldtt legalabb 6t nappal, annak érdekében,
hogy a miiszaki ellendr az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleldségét ellendrizni
tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakardsra keriild munkarész
megfeleld mindségben késziilt el.

A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a beruhazas kivitelezése és megvaldsitasa,

valamint a hibak kijavitasa soran:

a) biztositani és fenntartani az dsszes vilagitast, elkeritést, tablat, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a megépiilt miivek védelmére vagy madsok biztonsaga és kényelme
érdekében sziikségesek,

b) megtenni az Osszes intézkedést a kornyezet védelmére és elkeriilni a személyek, a
kozvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezes, a zaj vagy
egyéb okok eredményeznek.

A kivitelezés folyaman a Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szlikségtelen akadalytol és minden vallalkozo6i eszkozt, tobblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges —, tovabba minden tormeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania
munkateriiletrél. A Vallalkozo felelds a munkatertileti rendért alvallalkozoi tekintetében
IS.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet rendben tartani, a keletkez6 hulladékait és
tormelékét folyamatosan, vagy minden munkanap végén Osszetakaritani. Ha a
Megrendeld a munkahelyen rendetlenséget észlel, igy szoban, vagy irasban felszolitja
Villalkozot a helyszin rendbetételére. Amennyiben a helyszin rendezése kettd
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9.27.

9.28.

9.29.

munkanapon beliil nem tdrténik meg, Megrendeld jogosult az helyszint harmadik féllel
rendbe hozatni. Ennek koltségei Vallalkozo aktudlis szamlaibol levonasra kertilnek.

Az ¢épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkez6
kezelohoz torténd — elszallitdsara (elszallittatasara) a Vallalkozd sajat koltségén
kotelezett.

Készre jelentés: A Vallalkoz6 az altala szerzédésszerlien elvégzett munkat a miiszaki
atadas-atvétel megkezdése eldtt legalabb tiz nappal irasban koteles készre jelenti [Kbt.
135. § (2) bekezdés]. A teljesités akkor szerzOdésszerli, ha a kovetelményeknek, a
hatdsagi és jogszabalyi eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a jelen szerzédésben
foglalt rendelkezéseknek megfelel.

A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendeld a Vallalkozé altal megjeldlt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kdoteles megkezdeni, ha a
Villalkozo legkésébb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendeldnek 4tadja a
beépitett anyagok, termékek megfeleldségi igazolasait, valamint a Megrendeld altal
megkdvetelt jotallasok meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkoz6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a
Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételt megtagadja. A vallalkozoéi késedelem mindaddig
fennall, mig a Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatdsdval kapcsolatos
kotelezettségének nem tesz eleget.

Miiszaki atadas-atvétel: A Megrendeld koteles - a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapjan -
a Vallalkoz6 készre jelentését kovetden a miiszaki dtadas- atvétel id6pontjat kitlizni és
megkezdeni, tovabba koteles az eljarast - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétdl eltéréen —
legfeljebb tovabbi 15 napon beliil befejezni.

Amennyiben a Megrendeld a szabalyszer(i készre jelentést kovetd legfeljebb 10 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be az
el6z6 pontban eldirt hataridében, ugy Megrendelé a Vallalkozd kérésére koteles a
teljesités igazolast kiadni.

Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast megszervezni, Vallalkozo pedig
kdteles azon megjelenni €s azon a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatokat megtenni. A
miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozo koteles a munkateriiletet lehatarolni,
annak Orzésérél gondoskodni, melynek dijat a vallalkozoi dij magaban foglalja.

A miszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozo igazolni koteles, hogy a munka a
szerzOdésben meghatarozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumentéacionak, a
hatosagi és jogszabdlyi eldirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen
kivitelezés kozben elrendelt modositasoknak megfelelden elkésziilt, és koteles atadni az
alabbiakat 3 példanyban:

- megvalosulasi dokumentacio,

- felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- beépitett anyagok tanusitvanyai, igazoldsai, gyartoi jotallasi jegyek,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).
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9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

Idegen nyelvli bizonylatokat csak hiteles magyar forditdas csatoldsaval vesz &t
Megrendelo.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a
vizsgalat alapjan felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es6
koltségvetési dsszegeket. Hiba esetén a jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi
¢s mindségi hiba pontos leirdsat, a kijavitds mindségének meghatirozasat (megfeleld
utalassal, vagy a Felek megallapodésa szerint) és a kijavitas hataridejét. A kijavitasra
ésszerl hataridét kell meghatarozni, amely 6sszhangban all a megjeldlt és nem vitatott
hibak mennyiségével és mindségével.

Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibdjabol részben vagy egészben
meg kell ismételni, gy a Vallalkozé koteles viselni az ujbdli ellendrzések bizonylatolt
koltségeit. A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a
munkat massal befejeztetni a Vallalkozo koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo a dij
aranyosan csokkentett részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének
valamennyi ezzel kapcsolatos koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzodésszegésébol
eredd kart teljes kortien.

A sikeres atadéas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat 4jbol meg kell
vizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljards). A Megrendeld késziti el az utd-feliilvizsgalati
eljarast és hivja meg arra a Vallalkozét.

A miiszaki atadés-atvételrdl a Felek kozosen jegyzOkonyvet készitenek.

Villalkozo6 a szerzodés alairasat kovetd 15 naptari napon beliil koteles munkavédelmi,
biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni, valamint koteles elkésziteni a projekt
mindségbiztositasi tervét és atadni Megrendeld és Miiszaki ellendr részére.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet lehatarolni, annak &rzésérél a projekt teljes
id6tartama alatt sajat koltségén gondoskodni, melynek dijat a véllalkozé1i dij magaban
foglalja.

Vallalkozé sajat maga koteles gondoskodni minden eszkozének, berendezésének,
jarmivének, helyszinre beszallitott alapanyagoknak az allag és-, vagyonmegovasarol.
Megrendeld mindennemti feleldsséget kizar az ezen targyakban bekovetkezett karért.

A Vallalkoz6 megerdsiti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is
atszdmolta a Megrendeld 4altal részére atadott projekt dokumenticiokat a
kozbeszerzési ajanlattétel sordn a Szerzddes aldirdsat megeldzden;

b) a szerzédéskotést megel6zGen maga is atszamolta a kdzbeszerzési dokumentacio
részeként kapott arazatlan részletes koltségvetésben szerepldé anyagmennyiségeket,
a szamitasokat helyesnek és pontosnak taldlta, igy azokat elfogadja, és ekképpen
tokéletesen tisztaba van a projekt terjedelmével;

c) a vallalkozoi dijat annak tudataban ajanlotta meg, hogy a szerzodéskotéskor teljes
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagok és berendezések
mindségét és mennyiségét, az épitési technologiakat, valamint minden egyéb olyan
koriilményt, ami a vallalkozoi dijat befolyasolhatta;
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9.35.

9.36.

9.37.

10.1.

10.2.

10.3.

d) a Megrendel6tdl kapott projekt dokumentaciok tokéletesen alkalmasak arra a célra,
amelyre késziiltek ¢és azok alapjan az altala szolgaltatandd projekt
dokumentéciokat hiba és hidanymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezének ismeri el a Megrendel6tdl kapott és
altala készitendd ,projekt dokumentaciokkal” kapcsolatos teljes szakmai
felelosségét és kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzédés elbirasainak megfeleld modon elvégezni mindazt a
munkat €s szolgaltatast, amelyet a szerzdédés szamara eldir;

Villalkozo kételes a Megrendeld altal atadott tervdokumentaciot a szerz0dés megkotése
elott megvizsgdlni és a Megrendelét a terv felismerhetdé hibdira, hidnyossagaira
figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyamataban
valik felismerhetdvé, a Vallalkozd késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendeldt
tajékoztatni. Megrendeld altal elkészitett tervek hibaiért a Vallalkozo teljes
felelosséggel és kartéritéssel tartozik, ha a kapott dokumentéciok hibajat felismerhette, a
Megrendel6t azonban errdl a koriilményrdl irasban nem figyelmeztette.

Megrendeld a teljesités soran keletkezd, a szerzoi jogi védelem ala esé alkotdson teriileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan ideji, kizardlagos és harmadik személynek atadhato
felhasznalasi jogot szerez, tovabba a Szerzddés alapjan jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédésben vallalt kivitelezési munkak elsé
részteljesitéséig meghatdrozott munkarész megrendelt mindségben és sajat koltségén
torténd teljesitéséhez sziikséges fedezettel rendelkezik.

10. A SZERZODES MODOSITASA, FELMONDASA, MEGSZUNESE

Jelen szerz6dés moédositasa csak a Kbt. 141-142. § elGirasainak betartasaval, a Felek
egyez0 akaratnyilatkozata alapjan, valamint a tdmogatast nyujtoé jovahagyasat kovetden,
irasban torténhet.

A Megrendelé a Vallalkozd stulyosan szerzddésszegd magatartasa, a Megrendeld
érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatallyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben
az esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozéval szemben érvényesiteni a
szerz6désszegésbol fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, a
jelen szerzddésben kiilon pontokban megjeldlt felmondéasi indokokon tulmenden a
teljesség igénye nélkiil pl.:
a) a Vallalkoz6 indokolt ok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette
a teljesitést;
b) a Vallalkozo6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére nem javitja ki;
c) Vallalkozo egyéb szerzddéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére sem — tesz eleget.

Ha Vallalkoz6 fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzOdést felmondani. A felek ilyen Iényeges fizetOképességben bekovetkezd
valtozéasnak tekintik kiilondsen, ha a Véllalkozdval szemben a szerzddés teljesitésének
id6tartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése
van folyamatban, illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld hatarozat

22



10.4.

10.5.

11.

11.1.

11.2.

hatalya alatt all. Amennyiben Véllalkozé fizetoképességében Iényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendelot a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon
beliil irasban értesiteni.

Ebben az esetben a Vallalkozo csak a szerzodésszerlien elvégzett munka ellenértékére
tarthat igényt azzal, hogy a Megrendeld a felmondastol szamitott 30 (harminc) napon
beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli, Megrendeld jogosult
tovabba a szerzddésszegésbol eredd igényei érvényesitésére.

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a
szerzOdéstol elallhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel
bekovetkezik.

Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a Megrendelé a Kbt. 142. § (5)
bekezdése alapjan koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a nyertes
ajanlattevoként szerz6dd fél szerzOdéses kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a
szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés
alapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben
vagy egészben a szerzOdés lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzOdésszegés leirdsat, az annak alapjan alkalmazott jogkovetkezményt, valamint
hogy a szerzddd fél a szerz6désszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozoan
perinditésra.

KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

Vallalkozo vallalja az alabbi kornyezetvédelmi eldirasok betartasat:

a) a zoldfeliilet kialakitasa soran az Oshonos novényfajok, a tajegységnek
megfeleld fajkompoziciok eldnyben részesitése (A kivitelezés soran a
zoldfelilletek kialakitasakor az idegen ¢és magas fenntartdsi koltségii
novényfajokkal szemben az 6shonos novényfajokat, a tajegységnek megfeleld
fajkompoziciokat kell elényben részesiteni, hozzéajarulva ezzel a teriiletek
hagyomanyos jellegének megdrzéséhez.);

b) alétesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét minimalizalja;

c) masodlagos alapanyag felhasznalasa (A Vallalkozo koteles a masodlagos
nyersanyag felhasznalas aranyanak lehetd legnagyobb mértékii novelésére);

d) a [Iétesités, ¢épités ideiglenes helyigényének, hatasteriiletének tudatos
minimalizéldsa (a Vallalkozd koteles a kivitelezés soran felmeriild épitési
munkdk helyigényét, hatasteriiletét minimalizalni).

Megrendeld a jelen pontban foglalt vallalasokat, azok megvaldsitdsat a miiszaki ellenér
révén ellendrzi. Amennyiben a miszaki ellendr ellendrzési tevékenysége alapjan a
Megrendeld azt tapasztalja, hogy a jelen pontban eldirt valamely kiilonleges feltételt a
Vallalkozé nem vagy nem szerzddésszerilien teljesiti, gy szerz6désszegésnek mindsiil,
s a Megrendel6 ebben az esetben felmondhatja a szerzédést.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12. EGYEB RENDELKEZESEK

A mindkét Fél altal aldirt jelen szerzddés azon a napon 1ép hatalyba, amikor azt
mindegyik szerz6do Fél alairta.

Tekintettel arra, hogy az ¢épitési beruhazas tamogatasbol is finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Tamogat6 jelen Szerz6dés megkotését kdvetden a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerzédést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethiany miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e
sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a timogatds visszavonasra keriil, a Megrendel6 a
szerzO0déstol elallhat, illetve felmondhatja azt.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a kozottik felmeriilé esetleges jogvitat —
fokozott egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos uton probaljak meg
rendezni, s a jelen szerzédésbdl fakadd vitas kérdésekben megegyezésre torekednek.
Amennyiben ez nem jon létre, Ugy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriild
vagyonjogi ligyeik tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes
Jarasbirdsag, illetdleg Torvényszék illetékességét. A Felek rogzitik, hogy a szerzddéses
jogviszonyukbdl keletkezd vitdjuk rendezése érdekében mediatori kdzremiikodést nem
vesznek igénybe, jogvitdjukat eseti vagy allando valasztottbirosag elé nem terjesztik.

Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatdlyos magyar
jogszabalyok — kiilonos tekintettel a Ptk. és a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, épitésiigyi
jogszabalyok és munkavédelmi jogszabalyok rendelkezéseire — az iranyadok.

Felek megallapodnak abban, hogy a kdzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai
a jelen szerzddés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a
szerz6déshez csatoldsra. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben
elébb all6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késdbb allo dokumentum
rendelkezéseit.
a) Ajanlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
b) Kiegészito tajékoztatas és adott esetben mellékletei (amennyiben az eljarasban
kiegészitd tajékoztatas kibocsatasara sor kertiil) (2. sz. mell€klet)
c) Modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt ajanlattételi felhivas (3. sz.
melléklet)
d) Miiszaki leiras (4. sz. melléklet)
e) Arazott koltségvetés (5. sz. melléklet)
f) Vallalkozo feleldsségbiztositasi szerzédése, Feleldsségbiztositasi kotvény,
valamint az utolsé biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasa (6. sz. melléklet)

Fentiek tanusitasaként Felek jelen szerzddést akaratuk kolcsonds ¢€s egybehangzo
kifejezéseként — a szerz6dés attanulmanyozasa, értelmezése €s megértése utan —, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag irjak ala.

Kelt:

Miskolc, 2017. ............ ...

MEGRENDELO VALLALKOZO

24



Tiszaninneni Reformatus
Egyhazkeriilet

plispok és
fogondnok

képv.: ...

25



		2017-05-26T15:17:21+0200




